

**COMUNE DI ARADEO**

Provincia di Lecce

AREA "3" – LL.PP. E SERVIZI TECNICI**UFFICIO LL.PP., SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA**
IL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 49 del 30-10-2018

Reg. Gen. N. 309 del 31-10-2018

OGGETTO:	PO FESR 2014/2020 - Asse VI - Az. 6.4 - Sub Az. 6.4.d. "Estendimento della rete pluviale esistente nell'abitato di Aradeo". Aggiudicazione definitiva dei lavori. CUP: B65E14000000006 - CIG: 7435186D93
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di ottobre, nel proprio ufficio, l'ing. Salvatore DONADEI, nella sua qualità di Responsabile dell'Area, in esecuzione all'art. 107 del Tuel 267/2000 ed al decreto del Sindaco del 03/07/2017, ha adottato la seguente determinazione.
Su detta determinazione hanno formulato i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE EX ART. 151, D. Lgs. 267/2000:

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, a norma dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000,
ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Rag. Maria Cosimina Giuri

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Aradeo, 31-10-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ing. Salvatore DONADEI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 08.07.2014, il Comune di Aradeo ha approvato il Progetto Esecutivo di **"Estendimento della Rete Pluviale Esistente nell'Abitato di Aradeo"**, per un importo complessivo di € 865.000,00 e con il Quadro Tecnico Economico ivi riportato;
- che in data 21.02.2018 è stato sottoscritto Disciplinare di Finanziamento Integrativo "Regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Aradeo" per la realizzazione del suddetto intervento (CUP: B65E14000000006 – MIRWEB: A0604.27);
- che l'intervento in argomento troverà copertura finanziaria con le risorse previste dalla Regione Puglia con il PO FESR 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.4 – Sub-Az. 6.4.d per € 855.052,50 e per € 9.947,50 con fondi di bilancio comunale, Int. 2.01.05.01 del bilancio di esercizio;
- che con propria determinazione n. 16 del 04.04.2018 è stata attivata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 2, del D.Lsg. n. 50/2016 e all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 apposita procedura a contrarre ai fini della stipula del contratto per l'affidamento delle opere previste nel progetto esecutivo, approvato con la deliberazione G.C. n. 102 del 08.07.2014, relativo all' **"Estendimento della Rete Pluviale Esistente nell'Abitato di Aradeo"**, importo progetto € 865.000,00 (codice CUP: B65E14000000006);
- che sempre con la suddetta determinazione è stato trasmesso lo stesso atto, unitamente ai documenti di gara, alla Centrale Unica di Committenza per gli adempimenti di competenza legati alla richiesta procedura di gara;
- che con Determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 16 del 09.04.2018 è stata indetta per il Comune di Aradeo (LE), una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, dello stesso D.Lgs., per l'affidamento dei lavori di **"Estendimento della Rete Pluviale Esistente nell'Abitato di Aradeo"**, (codice CUP: B65E14000000006), di cui al progetto esecutivo approvato dal comune di Aradeo con delibera di G.C. n. 102 del 08.07.2014;
- che con Determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 43 del 25.10.2018 è stato dato atto che la commissione di aggiudicazione, ha formulato la proposta di aggiudicazione per i suddetti lavori di **"Estendimento della Rete Pluviale Esistente nell'Abitato di Aradeo"**, all'**ATI: IMPRESA PEPE S.R.L. da Salve (LE) – (CAPOGRUPPO) – IMPRESA EREDI DI PASCA MICHELE S.A.S. di Scazzari Silvana e C da Neviano (LE)**, per l'importo di **€ 615.590,00**, corrispondente ad un ribasso offerto del 7,00% sull'importo posto a base di gara di € 663.000,00, oltre Oneri per la Sicurezza (€ 9.750,00), IVA e alle condizioni dell'offerta tecnica-temporale proposta, approvandone i relativi verbali di gara;

RITENUTO:

- di approvare l'offerta tecnica, in atti, proposta dall'**ATI: IMPRESA PEPE S.R.L. e IMPRESA EREDI DI PASCA MICHELE S.A.S. di Scazzari Silvana e C.**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- pertanto, di aggiudicare definitivamente i lavori di **"Estendimento della Rete Pluviale Esistente nell'Abitato di Aradeo"** (codice CUP: B65E14000000006) all'**ATI: IMPRESA PEPE S.R.L. da Salve (LE) – (CAPOGRUPPO) – IMPRESA EREDI DI PASCA MICHELE S.A.S. di Scazzari Silvana e C da Neviano (LE)**, per l'importo di **€ 615.590,00**, oltre Oneri per la Sicurezza (€ 9.750,00), IVA e alle condizioni dell'offerta tecnica-temporale proposta;
- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva, non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione;
- di rideterminare il Quadro Economico di progetto a seguito di Gara d'Appalto, tenendo conto dei ribassi di gara avuti e dei costi effettivamente già sostenuti, secondo il seguente prospetto:

	Parziale	Complessivo
A) IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1) Lavori	€ 663 000,00	
A2) Oneri per la Sicurezza	€ 9 750,00	
Sommano A – Lavori (A1+A2)	€ 672 750,00	
A.1) LAVORI A SEGUITO DI GARA:		
A1.1) Lavori a corpo d'appalto	€ 615.590,00	
A1.2) Oneri per la Sicurezza	€ 9 750,00	
Sommano A – Lavori (A1.1+A1.2)		€ 625 340,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) SPESE GENERALI (max 6% dell'imp. a basa d'asta)		

B1.1)	Spese necessarie per attività preliminari, spese di gara (commissioni di aggiudicazione), spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d'appalto, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche.	€	39 000,00
B.2) SPESE TECNICHE			
B2.1)	spese per progettazione dell'opera, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€	40 000,00
B3)	art.113 D.Lgs.50/2016 (comprensivo degli oneri riflessi).	€	13 455,00
B3)	IRAP 8,5% su B2	€	1 143,68
B4)	INARCASSA 4% su (B1+B2)	€	3 160,00
B5)	I.V.A. 10% su A.1	€	62 534,00
B6)	I.V.A. 22% su (B1+B2+B4)	€	18 075,20
B7)	Imprevisti	€	62 292,12
Sommano B – Somme a Disposizione			€ 239 660,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 865.000,00

ATTESA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice degli appalti e delle concessioni";
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo statuto comunale;
- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione delle Serre Salentine n. 3 del 11.12.2015 e relativo "Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni delle Serre Salentine";

DETERMINA

Per quanto in narrativa,

- 1) **DI DARE ATTO** della Determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 43 del 25.10.2018 con la quale è stato dato atto che la commissione di aggiudicazione, ha formulato la proposta di aggiudicazione per i suddetti lavori di "Estendimento della Rete Pluviale Esistente nell'Abitato di Aradeo", all'ATI: **IMPRESA PEPE S.R.L. da Salve (LE) – (CAPOGRUPPO) – IMPRESA EREDI DI PASCA MICHELE S.A.S. di Scazzari Silvana e C da Neviano (LE)**, per l'importo di € 615.590,00, corrispondente ad un ribasso offerto del 7,00% sull'importo posto a base di gara di € 663.000,00, oltre Oneri per la Sicurezza (€ 9.750,00), IVA e alle condizioni dell'offerta tecnica-temporale proposta, approvandone i relativi verbali di gara;
- 2) **DI APPROVARE** l'offerta tecnica, in atti, proposta dall'ATI: **IMPRESA PEPE S.R.L. e IMPRESA EREDI DI PASCA MICHELE S.A.S. di Scazzari Silvana e C.**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- 3) **DI AFFIDARE**, pertanto, definitivamente i lavori di "Estendimento della Rete Pluviale Esistente nell'Abitato di Aradeo", per una spesa complessiva di € 865.000,00 (codice CUP: B65E14000000006), approvato dal Comune di Aradeo con la Delibera G.C. n. 102 del 08.07.2014, all'ATI: **IMPRESA PEPE S.R.L. da Salve (LE) – (CAPOGRUPPO) – IMPRESA EREDI DI PASCA MICHELE S.A.S. di Scazzari Silvana e C da Neviano (LE)**, per l'importo di € 615.590,00, corrispondente ad un ribasso offerto del 7,00% sull'importo posto a base di gara di € 663.000,00, oltre Oneri per la Sicurezza (€ 9.750,00), IVA e alle condizioni dell'offerta tecnica-temporale proposta;
- 4) **DI IMPEGNARE**, visto le previsioni di cui alla Delibera G.C. n. 130 del 30.11.2017, in favore della **IMPRESA PEPE S.R.L.**, con sede legale in Salve (LE), alla via Paradisi n. 22 – C.F. e P.I.V.A.: 00911580751,

quale capogruppo della suddetta ATI, l'importo di € 687.874,00, compreso IVA, mediante le seguenti imputazioni della spesa:

- € 397.540,35 sull'Int. 2.09.05.01 – Cap. 3341/2 – Imp. 983/2018;
- € 290.333,65 sull'Int. 2.09.05.01 – Cap. 3341/2 - bilancio 2019;

- 5) **DI APPROVARE** il seguente Quadro Economico Rideterminato a seguito di Gara d'Appalto, tenendo conto delle spese già sostenute e dei ribassi di gara avuti, secondo il seguente prospetto:

	Parziale	Complessivo
A) IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1) Lavori	€ 663 000,00	
A2) Oneri per la Sicurezza	€ 9 750,00	
Sommano A – Lavori (A1+A2)	€ 672 750,00	
A.1) LAVORI A SEGUITO DI GARA:		
A1.1) Lavori a corpo d'appalto	€ 615.590,00	
A1.2) Oneri per la Sicurezza	€ 9 750,00	
Sommano A – Lavori (A1.1+A1.2)		€ 625 340,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) SPESE GENERALI (max 6% dell'imp. a basa d'asta)		
B1.1) Spese necessarie per attività preliminari, spese di gara (commissioni di aggiudicazione), spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d'appalto, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche.	€ 39 000,00	
B.2) SPESE TECNICHE		
B2.1) spese per progettazione dell'opera, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 40 000,00	
B3) art.113 D.Lgs.50/2016 (comprensivo degli oneri riflessi).	€ 13 455,00	
B3) IRAP 8,5% su B2	€ 1 143,68	
B4) INARCASSA 4% su (B1+B2)	€ 3 160,00	
B5) I.V.A. 10% su A.1	€ 62 534,00	
B6) I.V.A. 22% su (B1+B2+B4)	€ 18 075,20	
B7) Imprevisti	€ 62 292,12	
Sommano B – Somme a Disposizione		€ 239 660,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 865.000,00

- 6) **DI DARE ATTO:**

- che l'intervento in argomento troverà copertura finanziaria con le risorse previste dalla Regione Puglia con il PO FESR 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.4 – Sub-Az. 6.4.d per € 855.052,50 e per € 9.947,50 con fondi di bilancio comunale, Int. 2.01.05.01 del bilancio di esercizio;
- che l'importo netto del contratto da stipulare risulta pari a € 625 340,00, oltre IVA, e la garanzia fideiussoria, di cui all'articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, è determinata nella misura del 10,000% dell'importo di aggiudicazione, corrispondente ad € 62.534,00;
- che l'importo della cauzione definitiva di cui sopra può essere ridotta nelle misure e alle condizioni previste dal comma 7 dell'articolo 93, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che l'aggiudicazione viene effettuata alle condizioni riportate nel Bando e nel Disciplinare di Gara, nonché in tutti gli atti tecnici approvati;
- che, ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva, non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del

possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione;

7) **DI PROVVEDERE** alle comunicazioni ai concorrenti, di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to ing. Salvatore DONADEI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-10-2018 al 15-11-2018

Aradeo li, 31-10-2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Antonio Lagna