
Area "3" - LL.PP. - Aradeo

Piazza Municipio n. 1 - 73040 Aradeo (LE)
Tel.: 0836552583 - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: 0836554008
E-mail: tecnico@comuna.aradeo.le.it
C.F.: DNDSVT76M12D862Y - P.IVA: 01174870756

Spett.le/Egregio

COMUNE DI ARADEO

Piazza Municipio n. 1
73040 Aradeo (LE)

C.F.: 80008030753 - P.IVA: 01174870756

Aradeo, li 29/09/2016

- OGGETTO:** Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).
- INCARICO:** P.O.R. Puglia 2014/2020, Asse V – Azione 5.1 - Servizi tecnici per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, nonché per la D.L., Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Misura e Contabilità, necessari per realizzare le opere relative all'intervento di: "Sistemazione idraulica e la riduzione del Rischio Idrogeologico dell'Abitato di Aradeo – I° stralcio" - € 3.750.000,00.
-

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

| Descrizione | Importo euro |
|--|-----------------|
| 1) Idraulica | |
| Opere di bonifica e derivazione | |
| Valore dell'opera [V]: 2'653'960.50 € | |
| Categoria dell'opera: IDRAULICA | |
| Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione | |
| Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.6943% | |
| Grado di complessità [G]: 0.45 | |
| Descrizione grado di complessità: [D.02] Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani. | |
| Specifiche incidenze [Q]: | |
| Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] | 12'241.08 € |

Area "3" - LL.PP. - Aradeo

Piazza Municipio n. 1 - 73040 Aradeo (LE)
 Tel.: 0836552583 - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: 0836554008
 E-mail: tecnico@comuna.aradeo.le.it
 C.F.: DNDSVT76M12D862Y - P.IVA: 01174870756

| | |
|---|---------------------|
| Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] | 680.06 € |
| Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] | 2'720.24 € |
| Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] | 3'400.30 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] | 4'760.42 € |
| Relazione idraulica [QbII.11=0.03] | 2'040.18 € |
| Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] | 3'400.30 € |
| Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] | 1'360.12 € |
| Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] | 680.06 € |
| Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA): | |
| - Fino a 2'653'960.50 €: QbII.24=0.1 | 6'800.60 € |
| Piano di monitoraggio ambientale: | |
| - Fino a 2'653'960.50 €: QbII.25=0.02 | 1'360.12 € |
| Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] | 7'480.66 € |
| Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] | 3'400.30 € |
| Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.04] | 2'720.24 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] | 1'360.12 € |
| Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] | 1'360.12 € |
| Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] | 2'040.18 € |
| Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] | 6'800.60 € |
| Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] | 28'562.53 € |
| Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.04] | 2'720.24 € |
| Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02] | 1'360.12 € |
| Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] | 1'360.12 € |
| Variante delle quantità del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] | 8'160.72 € |
| Variante del progetto in corso d'opera [QcI.08=0.34] | 23'122.04 € |
| Contabilità dei lavori a misura: | |
| - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 | 576.55 € |
| - Sull'eccedenza fino a 2'653'960.50 €: QcI.09=0.09 | 4'967.45 € |
| Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] | 17'001.52 € |
| Totale | 152'436.99 € |
| TOTALE PRESTAZIONI | 152'436.99 € |
| | S.E.&O. |

SPESE E ONERI ACCESSORI

| Descrizione | Importo |
|---------------------------------------|--------------------|
| | euro |
| 1) Spese generali di studio | 16'813.80 € |
| TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI | 16'813.80 € |

Area "3" - LL.PP. - Aradeo

Piazza Municipio n. 1 - 73040 Aradeo (LE)

Tel.: 0836552583 - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: 0836554008

E-mail: tecnico@comuna.aradeo.le.it

C.F.: DNDSVT76M12D862Y - P.IVA: 01174870756

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

| Descrizione | Importo |
|--|--------------|
| | euro |
| Prestazioni professionali: | |
| Compenso per prestazioni professionali | 152'436.99 € |
| Spese ed oneri accessori | 16'813.80 € |

RIEPILOGO FINALE

| Descrizione | Importo |
|-------------------------|---------------------|
| | euro |
| Imponibile | |
| | 169'250.79 € |
| TOTALE DOCUMENTO | |
| NETTO A PAGARE | 169'250.79 € |

Diconsi euro centosessantanove mila-duecentocinquanta/79.

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing. Salvatore Donadei)

Area "3" - LL.PP. - Aradeo

Piazza Municipio n. 1 - 73040 Aradeo (LE)
Tel.: 0836552583 - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: 0836554008
E-mail: tecnico@comuna.aradeo.le.it
C.F.: DNDSVT76M12D862Y - P.IVA: 01174870756

ALLEGATO

Aradeo, lì 29/09/2016

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: P.O.R. Puglia 2014/2020, Asse V – Azione 5.1 - Servizi tecnici per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, nonché per la D.L., Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Misura e Contabilità, necessari per realizzare le opere relative all'intervento di: "Sistemazione idraulica e la riduzione del Rischio Idrogeologico dell'Abitato di Aradeo – I° stralcio" - € 3.750.000,00.

**DETAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI**

| Descrizione | Importo |
|--|--------------------|
| | euro |
| 1) Spese generali di studio | |
| Spese generali di studio (forfettarie) pari al 11.03% del compenso per prestazioni professionali. [11.03% * 152'436.99 €] | 16'813.80 € |
| TOTALE SPESE PROFESSIONALI | 16'813.80 € |
| | S.E.&O. |

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing. Salvatore Donadei)