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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Impianto antincendio  (Cat 1)

1 / 1 Rimozione di apparecchiature esistenti nella
E.NP.007 centrale idrica antincendio costituite da:

- gruppo di pompaggio
- accessori
compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 60,00 60,00

2 / 2 Fornitura e posa in opera di gruppo di
A.001.040.d pressurizzazione con elettropompa e motopompa

UNI EN 12845 per l'alimentazione idrica degli
impianti automatici antincendio costituito da: 1  ... 30
mc/h - prevalenza H = 7,5/7,1 bar - potenza
elettropompa di servizio + potenza elettropompa
pilota P = 14,5 + 1,0 kW.
Centrale idrica antincendio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 14´744,00 14´744,00

3 / 3 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
T.009.005.l zincato conteggiate a metro lineare, per linee

escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni,
tipo FM serie leggera UNI 886 ... metro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/
m). -DN = 100 (4") - D x s = 114,3 x 4,00 - P =
11,08.
Tubazione di aspirazione elettropompa di servizio 20,00
Tubazione di aspirazione motopompa 20,00

SOMMANO m 40,00 47,60 1´904,00

4 / 4 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
T.009.005.g zincato conteggiate a metro lineare, per linee

escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni,
tipo FM serie leggera UNI 886 ... Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/
m). -DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63.
Tubazione di aspirazione elettropompa pilota 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 27,60 552,00

5 / 5 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
T.009.006.g zincato conteggiate a metro lineare, per linee

eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM
serie leggera UNI 8863 file ... Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/
m). -DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63.
Tubazione serbatoio di adescamento 3,50

SOMMANO m 3,50 33,40 116,90

6 / 6 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno con
T.011.017.g sugheruola per acqua e fluidi da -10° C a +40° C,

PN 16, idonea per evitare lo svuotamento del tubo
di pescaggio, costituita da  ... enuta con guarnizione
in gomma, sugheruola a tagli orizzontali per
filtraggio di fanghi e sedimenti, attacchi filettati.
Tubazione di aspirazione elettropompa pilota 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 1,00 17´376,90
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R I P O R T O 1,00 17´376,90

SOMMANO cadauno 1,00 19,23 19,23

7 / 7 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno con
T.011.017.l sugheruola per acqua e fluidi da -10° C a +40° C,

PN 16, idonea per evitare lo svuotamento del tubo
di pescaggio, costituita da  ... a, sugheruola a tagli
orizzontali per filtraggio di fanghi e sedimenti,
attacchi filettati. -Diametro nominale 100 (4").
Tubazione di aspirazione elettropompa di servizio 1,00
Tubazione di aspirazione motopompa 1,00

SOMMANO 2,00 50,65 101,30

8 / 8 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio
T.009.006.h zincato conteggiate a metro lineare, per linee

eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM
serie leggera UNI 8863 file ... metro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/
m). -DN = 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,91.
Collegamento elettropompa ad impianto esistente 7,00 7,00

SOMMANO m 7,00 38,70 270,90

9 / 9 Fornitura e posa in opera di cassetta completa da
A.001.001.a incasso con idrante (secondo la norma UNI EN 671-
var 2), UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a

vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella por ... pensata la
rimozione della cassetta e dell'idrante esistente ed
inoltre  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 269,60 1´348,00

10 / 10 Fornitura e posa in opera di due passate di pittura di
E.016.049.b finitura oleosintetica di colori correnti su tubi di

diametro fino a cm 15, paraspigoli, ferri ad U,
apparecchi a sporgere pe ... t'altro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - su tubazioni
in ferro con diametro da cm 5 a cm 10
Colorazione rossa tubazioni impianto di esinzione
incendi ad idranti 60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 4,50 270,00

11 / 11 Fornitura e posa in opera di sirena di allarme da
A.001.019 esterno autoprotetta alimentata a Volt c.c. 24, in

custodia metallica verniciata colore rosso, completa
di lampeggiatore, provvist ...  centrale su
canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E’
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Allarme incendio 1,00

SOMMANO cad 1,00 218,30 218,30

12 / 12 Fornitura e posa in opera di pannello di
A.001.020.a segnalazione ottico-acustico con scritte

intercambiabili (es. allarme antincendio, evacuare il
locale, vietato entrare ecc...) provvisto di ... one con
cavo antifiamma a norma CEI 20-36. E’ compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. -
pannello IP 54.
Allarme incendio 2,00

SOMMANO cad 2,00 167,60 335,20

COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 19´939,83
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R I P O R T O 19´939,83

13 / 13 Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme
A.001.022.a manuale a rottura vetro realizzato in custodia in

PVC rossa o in ferro, con vetro frangibile, atto ad
azionare un segnale di allarm ... do normativa EN54
e dei collegamenti elettrici. E’ compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. - da interno
Allarme incendio 4,00

SOMMANO cad 4,00 49,35 197,40

14 / 14 Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione
A.001.033.a incendi di tipo analogico, conforme alle normative

EN 54 2/4, provvista di custodia metallica verniciata
o in plastica, grado d ... zione e la configurazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito e funzionante. - a 1 loop.
Allarme incendio 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´690,00 2´690,00

15 / 52 Fornitura e posa in opera di trattamento
A.003.004 intumescente di muri, pareti portanti,  in cemento

armato, etc, in modo da raggiungere la Classe di
resistenza al fuoco  REI 120'. Sono com ... rno e la
relativa dichiarazione  dell'installatore. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Per centrale idrica e antincendio 4,10 4,00 16,40
(lung.=4+4+4) 12,00 2,50 30,00

SOMMANO mq 46,40 32,10 1´489,44

Impianto elettrico  (Cat 2)

16 / 15 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a
EL.003.003.d ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi,

con conduttori flessibili isolati con materiale
reticolato speciale sott ... corre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 3x1,5 mm2
Allarme incendio 180,00

SOMMANO m 180,00 4,41 793,80

17 / 16 Impianto elettrico per edificio civile -connessione al
EL.006.023.d sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a

parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 pos ... l posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte Rivelatore di fumo
Allarme incendio 3,00

SOMMANO cad 3,00 63,09 189,27

18 / 17 Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e
EL.006.027.g centrali antintrusione con caratteristiche e

prestazione adeguate e comprensivi di fissaggio e
quant’altro necessario per dare l’opera finita,
funzionante ed a perfetta regola d’arte. Sirena
autoalimentata con lampeggiatore da esterno
Antintrusione 1,00

SOMMANO cad 1,00 133,32 133,32

COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 25´433,06
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R I P O R T O 25´433,06

19 / 18 Centrale antintrusione modello CA08GSM marca
EL.NP.001 MPT

8 zone non  espandibili,
combinatore GSM e modulo vocale integrati
Rapida Programmazione tramite tasti in centrale
- 3 Parziali ... i tramite ingresso telefono
BCA o da remoto
Fornita e posa in opera completa di qualsiasi
accessorio e/o opere muraria
Antintrusione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´300,00 2´300,00

20 / 19 Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia
EL 06.029b tecnologia con sensore a microonda e ad infrarossi,

ad alta sensibilità e basso disturbo, elevata stabilità
di funzionamento e tota ... re l’opera finita,
funzionante ed a perfetta regola d’arte. Rivelatore a
doppia tecnologia da 10 GHz portata 15 m circa.
Antintrusione piano terra 16,00
Antintrusione piano primo 12,00

SOMMANO cad 28,00 200,00 5´600,00

21 / 20 Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato
EL.003.022.b per comando e rilevamento di segnali di antifurto e

allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di
riferimento: CEI 20-11, C ... ssette di derivazione e
le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. 4x0,22 mm2
Antintrusione 200,00

SOMMANO m 200,00 1,28 256,00

22 / 21 Monitor ASUS VS197 DE con retroilluminazione a
EL.NP.004 LED - 21.5"

Videosorveglianza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 450,00 450,00

23 / 22 Registratore modello NSR-500 marca SONY
EL.NP.003 Numero di telecamere supportate: 16 (max. 24

canali con NSBK-CL05)
Frame rate di registrazione totale: Max. 480 fps
(max. 64 Mbps)
Frame  ... ecamera IP): G.711, G.726
NSR-500:04: 4 dischi
Unità hard disk (capacità fisica): Espandibile fino a
12 TB (2 TB x 6)
Videosorveglianza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 456,24 456,24

24 / 23 Telecamera ip BULLET modello SNC-VB632D
EL.NP.002 marca SONY

Sensore CMOS Exmor 1/2,9" a scansione
progressiva
Circa 2,14 megapixel
Sistema di segnale commutabile NTSC/PAL
Controllo dell ... ione orizzontale: Da 105,3° a 35,6°
Angolo di visione verticale: Da 56,9° a 20,1°
Lunghezza focale: f = da 3 mm a 9 mm
Videosorveglianza 4,00

SOMMANO a corpo 4,00 395,00 1´580,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 36´075,30
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R I P O R T O 36´075,30

25 / 24 Fornitura e posa in opera di linea in cavo per
EL.003.024.e trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori

in rame stagnato isolato in polietilene, calza in
treccia di rame stagnata sotto gu ... per dare il
lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo FTP
cat.5.
Videosorveglianza 230,00

SOMMANO m 230,00 2,59 595,70

26 / 25 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico
EL.NP.005 composto da:

- Quadro elettrico completo di centralino da parete
con grado di protezione IP65 per l'alloggiamento di
interruttori d ...  compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Impianto centrale idrica antincendio
Centrale idrica antincendio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

27 / 26 Fornitura e posa in opera di impianto di
EL.NP.006 segnalazione remota di avaria pompe antincendio

per edificio scolastico composto da:
segnalatore ottico-acustico di avaria;
contattore co ... ll'impianto elettrico esistente nel
rispetto della specifica normativa CEI,
perfettamente funzionate ed a regola d'arte.
Elettrico antincendio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 540,00 540,00

28 / 27 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per
EL.NP.007 l'alimentazione dei nuovi aerotermi in palestra

composta da:
- n.1 interruttore magnetotermico differenziale
bipolare In=16A, I ... gamento elettrico degli
aerotermi;
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Impianto elettrico palestra 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 530,00 530,00

29 / 28 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico
EL.NP.008 composto da:

- n.1 interruttore magnetotermico differenziale
bipolare di corrente nominale In=16A, Id=0,03A, per
l'alimentazione de ... re per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Impianto per il collegamento elettrico piattaforma
elevatrice

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 610,00 610,00

30 / 29 Fornitura e posa in opera di convertitore passivo IP
EL.NP.009 coassiale

Videosorveglianza 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 105,00 840,00

Impianto termico e climatizzazione  (Cat 3)

COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 42´691,00
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R I P O R T O 42´691,00

31 / 33 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e
E.002.060.c terminali di impianti idrico sanitario o termino

(apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti
all’interno del singolo ambien ... avoro finito in opera
a perfetta regola d'arte (valutato per pezzo
sanitario): - rimozione di tubazioni e corpi radianti
Rimozione unità esterne (condizionatori) su pareti
interessate dalla ristrutturazione 6,00
Rimozione unità esterne (condizionatori) su pareti
interessate dalla ristrutturazione 6,00

SOMMANO cad 12,00 65,00 780,00

32 / 34 Fornitura e posa in opera di condizionatore
T.017.002.c autonomo d'ambiente a due sezioni con

condensazione in aria e compressore a velocita'
variabile comandato da inverter, per solo raffredd ...
tà interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). -
Versione pompa di calore con PF = 3,0 - PR = 5,0 -
PA = 1,4 L = 25.
Infermeria 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´538,26 1´538,26

33 / 35 Fornitura e posa in opera di condizionatore
T.017.002.d autonomo d'ambiente a due sezioni con

condensazione in aria e compressore a velocita'
variabile comandato da inverter, per solo raffredd ...
interna ed unità esterna non inferiore a: L (m). -
Versione pompa di calore con PF = 3,7 - PR = 5,8 -
PA = 1,8 - L = 25.
Uffici 5,00

SOMMANO cad 5,00 1´772,91 8´864,55

34 / 36 Rimozione di apparecchiature esistenti nel locale
E.NP.008 centrale termica costituite da:

- caldaia pressurizzata in acciaio
- bruciatore di gas ad aria soffiata
- n. 1 gruppo di elettr ... per il taglio e la chiusura
delle tubazioni e l'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio.
Locale Centrale Termica 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 550,00 550,00

35 / 37 Rimozione di radiatori e relative quote di tubazioni
E.NP.006 interne ed esterne di qualsiasi tipo e trasporto a

rifiuto
Palestra 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 50,00 250,00

36 / 38 Fornitura e posa di generatore termico modulante
T.NP.001 prod. Unical Modello Modulex EXT 200 o similare

del tipo a condensazione per installazione interna/
esterna IPX5D - LOW NOx - plurib ... r, flussostato a
paletta per intervento in caso interruzione
circolazione acqua.
Pot. Nom. 195,2 kW Pot. Foc. 200,0 kW
Centrale Termica 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 28´400,00 28´400,00

37 / 39 Fornitura e posa in opera di neutralizzatore di
T.NP.002 condensa equipaggiato con elettropompa per

COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 83´073,81
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R I P O R T O 83´073,81

caldaie con potenza massima fino a 3000 kw
completo di 25 kg di granulato prod. Ygnis mod ... ta
0,55 mc/h, prevalenza 3 m.c.a, alimentazione
elettrica 230 V. assorbimento elettrico 70W, grado
di protezione IP54)
Centrale Termica 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´668,87 1´668,87

38 / 40 Modifica della rete di distribuzione del fluido
T.NP.004 termovettore all'interno del locale centrale termica

allo scopo di effettuare il collegamento dell'impianto
esistente al nuovo gener ... mandata) e blu
(tubazioni ritorno)
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
Centrale Termica 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

39 / 41 Modifica della rete interna di distribuzione gas
T.NP.005 metano allo scopo di effettuare il collegamento al

bruciatore sul nuovo generatore di calore da
installarsi all'interno del locale  ...  eventuale foro su
parete e installazione di tubo guaina in PVC e lo
staffaggio.
Per generatore di calore a basamento
Centrale Termica 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00

40 / 42 Fornitura e posa di elettropompa centrifuga
T.NP.003 gemellare per acqua calda e refrigerata, del tipo

elettronico con trasduttore di pressione  incorporato
esecuzione monoblocco in linea c ...  PN =
20.Escluso i collegamenti elettrici, avente le
seguenti caratteristiche:
Portata Q=14 mc/h Prevalenza H= 100 kPa
Centrale Termica 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´850,00 2´850,00

41 / 43 Realizzazione di allaccio di aerotermo dalla rete di
T.007.015.a distribuzione principale per una distanza massima

da questa di m 5,0 realizzato a parete o a soffitto,
costituito da tubazioni  ... stribuzione ed i
collegamenti elettrici. -Per allaccio di ciascun
aerotermo ad una quota massima di m 4,0 dal
pavimento.
Palestra 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 231,00 1´386,00

42 / 44 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame
T.009.014.g fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre

per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN
1057/97 conteggiate a metro l ... mm). Spessore
dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/mC a 40°
C: S (mm). -D x s = 22 x 1,5 - S = 9 (tubo in rotoli).
Ampliamento rete di distribuzione impianto
riscaldamento Palestra 2,00 21,00 42,00

SOMMANO m 42,00 15,50 651,00

43 / 45 Fornitura e posa in opera di aerotermo per
T.007.016.l installazione a parete per funzionamento ad acqua

COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 90´579,68
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R I P O R T O 90´579,68

calda, tipo SABIANA mod. ATLAS A-ECM13,
costituito da scambiatore a tubi alettati, invo ... a di
installazione H = 3,5 (m). Lungh. Indicativa lancio
aria calda con alette deflettrici orientate a 45 gradi
L=5,50 m
Palestra 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1´200,00 7´200,00

44 / 46 Fornitura e posa in opera di due passate di pittura di
E.016.049.b finitura oleosintetica di colori correnti su tubi di

diametro fino a cm 15, paraspigoli, ferri ad U,
apparecchi a sporgere pe ... t'altro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - su tubazioni
in ferro con diametro da cm 5 a cm 10
Colorazione gialla tubazione adduzione gas metano 35,00 35,00

SOMMANO ml 35,00 4,50 157,50

Impianto idro-termosanitario  (Cat 4)

45 / 76 Fornitura e posa in opera di gruppo di sollevamento
I.005.011.b acqua per grandi impianti, costituito da due
var elettropompe ad asse orizzontale con motore trifase

tecnologia inverter, staffa por ... ,0/12,0 Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (bar).= 5,5/4,5/2,3
Potenza nominale dei motori: P (kW) = 2 x 1,10.
Locale centrale idrica 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´040,00 2´040,00

46 / 77 Fornitura e posa in opera di impianto solare di
EA 01.00 produzione acqua calda ad uso igienico-sanitario a

circolazione forzata costituito da n.3 pannelli solari
ad elevata efficienza (ass ... legamenti idraulici ed
elettrici, le opere di fissaggio e quanto altro
necessario a dare l'opera completa e funzionante.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´900,00 4´900,00

47 / 78 Oneri connessi all'installazione dell' impianto solare
EA 01.00 bis termico per le opere di collegamento e

adeguamento all'impianto di adduzione di acqua
calda sanitaria esistente, compresa la  ... voro
accessorio connesso al perfetto funzionamento
dell'impianto e rilascio della relativa certificazione di
conformità.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´650,00 2´650,00

Abbattimento barriere architettoniche  (Cat 5)

48 / 79 Fornitura e posa in opera di impianto piattaforma
EL.NP.010 elevatrice per portatori di handicap da installare

all'esterno dell'edificio, completo di vano in acciao
zincato e verniciato a po ... ettriche di alimentazione
per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse
d'impianto, di collaudo e di esercizio.
Collegamento piano T/1°P 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 42´400,00 42´400,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 149´927,18
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 149´927,18

Infissi e opere metalliche  (Cat 6)

49 / 32 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque
E.002.057.b forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai,

ecc. anche se incompleti. Sono compresi: la
necessaria assistenza muraria,  ...  quant'altro
occorre per dare il lavoro finito: rimozione di infissi
senza recupero con fatturazione minima di mq.
1,00.
Palestra 2,40 2,15 5,16
Depositi e archivi 3,00 1,20 2,15 7,74

SOMMANO m2 12,90 25,00 322,50

50 / 51 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico
A.002.015.c da applicare su porte a battente o a ventola di

qualsiasi natura e tipo, per il deflusso controllato
verso le vie di fuga ed usci ... nata specificatamente
nella tipologia. - maniglione antipanico tipo a leva
per porte REI scrocco alto - basso - laterale
Per rifacimento infissi - Uscita di emergenza
Piano terra - Atrio 6,00
Piano terra - Corridoio 2,00
Piano terra - Palestra 2,00

SOMMANO cad 10,00 399,36 3´993,60

51 / 53 Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un
A.002.003.a battente, costruita su misura ed omologata secondo

la norma UNI 9723. Sono compresi: il telaio in
acciaio munito di zanche per  ... x del foro muro a
contatto con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x
2150 (mm). - Quota fissa per ciascuna porta REI 60
Depositi ed archivi 3,00

SOMMANO cad 3,00 259,73 779,19

52 / 54 Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un
A.002.003.c battente, costruita su misura ed omologata secondo

la norma UNI 9723. Sono compresi: il telaio in
acciaio munito di zanche per  ... n/max del foro
muro a contatto con il telaio; L x H = 500 x 1750 /
1300 x 2150 (mm). - Quota aggiuntiva per porte REI
60
Depositi ed archivi 3,00 1,20 2,15 7,74

SOMMANO mq 7,74 118,56 917,65

53 / 55 Fornitura e posa in opera di porta antincendio a due
A.002.005.l battenti in misure standard, costruita ed omologata

secondo la norma UNI 9723, e comprensiva di
telaio in acciaio munito di zan ... ; la tinteggiatura.
Dimensioni massime del foro muro a contatto con il
telaio: L x H (mm). - REI 120 L x H = 2010 x 2150
Palestra 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´035,82 1´035,82

54 / 56 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico
A.002.015 da applicare su porte a  battente o a ventola di

qualsiasi natura e tipo, per il deflusso controllato
verso le  vie di fuga ed us ...  se non menzionata
specificatamente nella tipologia. d) - maniglione
antipanico tipo Push per porte REI scrocco laterale
Biblioteca e archivi 4,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 4,00 156´975,94
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R I P O R T O 4,00 156´975,94

SOMMANO cad 4,00 232,92 931,68

55 / 57 Fornitura e posa in opera di frangisole a lamelle
E.NP.004 orientabili, in lega di alluminio preverniciato di

dimensione mm 90, con sezione idonea a
consentire una chiusura completa delle l ... solare
che permette la riduzone dei costi di energia dovuti
all'uso di condizionatori (estate) e termosifoni
(inverno).
PT - Ufficio 2,00 1,78 1,82 6,48
PT - Ufficio 2,00 1,17 1,82 4,26
PT - Ufficio 1,00 1,62 1,82 2,95
PT - Ufficio 1,00 1,18 1,82 2,15
PT - Laboratorio 2,00 2,19 1,82 7,97
PT - Aula 2,00 2,19 1,82 7,97
PT - Aula 2,00 2,19 1,82 7,97
PT - Aula 2,00 2,19 1,82 7,97
PT - Sala Professori 2,00 2,19 1,82 7,97
PT - Infermeria 1,00 1,49 1,82 2,71
PT - Ufficio 2,00 2,56 1,82 9,32
PP - Atrio 2,00 2,09 1,92 8,03
PP - Atrio 3,00 1,97 1,92 11,35
PP - Laboratorio 2,00 1,73 1,92 6,64
PP - Laboratorio 2,00 1,19 1,92 4,57
PP - Aula 1,00 1,62 1,92 3,11
PP - Aula 1,00 1,18 1,92 2,27
PP - Aula 2,00 2,19 1,92 8,41
PP - Aula 2,00 2,19 1,92 8,41
PP - Aula 2,00 2,19 1,92 8,41
PP - Aula 2,00 2,19 1,92 8,41
PP - Aula 2,00 2,19 1,92 8,41
PP - Laboratorio 2,00 0,99 1,92 3,80
PP - Laboratorio 1,00 1,39 1,92 2,67
PP - Laboratorio 1,00 0,84 1,92 1,61
PP - Laboratorio 1,00 1,47 1,92 2,82
PP - Laboratorio 1,00 2,56 1,92 4,92
PP - Deposito 1,00 2,55 1,92 4,90

SOMMANO mq 166,46 352,00 58´593,92

Ristrutturazione e riqualificazione  (Cat 7)

56 / 30 Trasporto con qualunque mezzo a discarica
E.001.027 autorizzata di materiale di risulta di qualunque

natura e specie purchè‚ esente da amianto, anche
se bagnato, fino ad una distanza di km 1 ...
pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Materiale di risulta delle opere di ristrutturazione 90,00

SOMMANO mc 90,00 11,00 990,00

57 / 31 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.001.030.c privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discari ... e. Il trasportatore è
pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurità fino al 30%
Quantità di cui alla voce precedente Trasporto a
discarica (1,2 q.li*mc) *(par.ug.=90*1,2) 108,00 108,00

SOMMANO q.li 108,00 4,90 529,20

58 / 48 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per
E.016.011.a interni e esterni, eseguito a qualsiasi altezza su

superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con

COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 218´020,74
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R I P O R T O 218´020,74

malta di cemento. Realiz ... occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. -
Intonaco liscio a due strati su superfici interne
Per ripristini di opere murarie a seguito degli
interventi di ristrutturazione 400,00

SOMMANO mq 400,00 15,30 6´120,00

59 / 49 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile
E.016.036 o lisciate a gesso, gia preparate, comprendente le

seguenti lavorazioni carteggiatura finale e
successiva tinteggiatura con  ... eriali ed attrezzi, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
piano terra atrio 9,05 10,40 94,12
pino terra atrio *(lung.=9,05+104+10,4) 123,45 3,85 475,28
piano terra corridoio 3,05 35,60 108,58
piano terra corridoio *(lung.=3,05+3,05+35,60+
35,60) 77,30 3,85 297,61
piano terra ufficio 4,90 6,40 31,36
piano terra ufficio *(lung.=4,9+4,9+6,4+6,4) 22,60 3,85 87,01
piano terra ufficio 5,50 5,80 31,90
piano terra ufficio *(lung.=5,5+5,5+5,8+5,8) 22,60 3,85 87,01
piano terra laboratorio 7,00 5,00 35,00
piano terra laboratorio *(lung.=7+5+7+5) 24,00 3,85 92,40
piano terra aula 6,00 6,00 36,00
piano terra aula *(lung.=6+6+6+6) 24,00 3,85 92,40
piano terra aula 6,00 6,80 40,80
pino terra aula *(lung.=6+6,8+6+6,8) 25,60 3,85 98,56
piano terra aula 6,00 6,00 36,00
piano terra aula *(lung.=6+6+6+6) 24,00 3,85 92,40
piano terra sala professori 6,00 6,05 36,30
piano terra sal profesori *(lung.=6+6,05+6+6,05) 24,10 6,05 145,81
piano terra sala ufficio 5,00 6,05 30,25
piano terra sala ufficio *(lung.=5+6,05+6+6,05) 23,10 3,85 88,94
piano terra infermeria 5,00 4,00 20,00
piano terra infermeria *(lung.=5+4+5+4) 18,00 3,85 69,30
piano terra archivio 6,00 3,60 21,60
piano terra archivio *(lung.=6+3,6+6+3,6) 19,20 3,85 73,92
piano terra ripostiglio 6,00 3,40 20,40
piano terra ripostiglio *(lung.=6+3,4+6+3,4) 18,80 3,85 72,38
piano terra deposito 5,00 6,00 30,00
piano terra deposito *(lung.=5+6+5+6) 22,00 3,85 84,70
piano terra sottoscala 2,00 3,00 6,00 36,00
piano terra scala *(lung.=3+6+3+6) 18,00 3,85 69,30
piano terra bagni palestra 2,00 2,40 6,00 28,80
piano terra bagi palestra *(lung.=2,4+2,4+6+6) 2,00 16,80 3,85 129,36
piano terra bagni palestra 2,00 4,00 3,00 24,00
piano terra bagni *(lung.=4+3+4+3) 2,00 14,00 3,85 107,80
piano terra bagni palestra 3,00 1,00 2,00 6,00
piano terra bagni palestra *(lung.=1+1+2+2) 3,00 6,00 3,85 69,30
piano terra bagni palestra 2,00 2,00 1,20 4,80
piano terra bagni palestra *(lung.=2+1,2+2+1,2) 2,00 6,40 3,85 49,28
piano terra bagni antibagno palestra 1,00 2,00 1,20 2,40
piano terra bagni antibagno palestra *(lung.=2+1,2+
2+1,2) 6,40 3,85 24,64
piano terra bagni docenti 2,00 1,00 1,60 3,20
piano terra bagni docenti *(lung.=1+1,6+1+1,6) 2,00 5,20 3,85 40,04
piano terra antibagno docenti 2,00 3,40 1,20 8,16
piano etrra bagni disabili *(lung.=3,4+3,4+1,2+1,2) 2,00 9,20 3,85 70,84
piano terra antibagno disabili 2,00 3,00 6,00
piano terra antibagno disabili *(lung.=2+3+2+3) 10,00 3,85 38,50
piano terra antibagno disabili 3,00 1,20 3,60
piano terra antibagno disabili *(lung.=3+1,2+3+1,2) 8,40 3,85 32,34
piano terra antibagno disabili 2,00 1,60 1,40 4,48
piano terra antibagno disabili *(lung.=1,6+1,6+1,4+
1,4) 2,00 6,00 3,85 46,20
piano terra antibagno alunni 2,00 3,00 6,00
piano terra antibagno alunni *(lung.=2+3+2+3) 10,00 3,85 38,50
piano terra antibagno alunni 3,00 1,20 3,60
piano terra antibagno alunni *(lung.=3+1,2+3+1,2) 8,40 3,85 32,34

COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 3´315,51 224´140,74
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R I P O R T O 3´315,51 224´140,74

piano terra wc alunni 3,00 1,60 1,00 4,80
(lung.=1,6+1+1,6+1) 3,00 5,20 3,85 60,06
palestra 11,40 22,10 251,94
palestra 11,40 22,10 251,94
piano primo atrio 9,05 10,40 94,12
(lung.=9,05+9,05+10,4) 28,50 3,65 104,03
piano primo corridoio 2,80 35,60 99,68
piano primo corridoio *(lung.=2,8+2,8+35,6+35,6) 76,80 3,65 280,32
piano primo aula 7,00 6,00 42,00
primo piano aula *(lung.=7+6+7+6) 26,00 3,65 94,90
piano primo aula 6,00 6,00 36,00
primo piano aula *(lung.=6+6+6+6) 24,00 3,65 87,60
piano primo aula 6,00 6,80 40,80
primo piano aula *(lung.=6+6,8+6+6,8) 25,60 3,65 93,44
piano primo aula 6,00 6,00 36,00
primo piano aula *(lung.=6+6+6+6) 24,00 3,65 87,60
piano primo aula 6,00 6,05 36,30
primo piano aula *(lung.=6+6,06+6+6,05) 24,11 3,65 88,00
piano primo aula 5,80 5,50 31,90
primo piano aula *(lung.=5,8+5,8+5,5+5,5) 22,60 3,65 82,49
piano primo laboratorio 4,90 8,40 41,16
pano primo laboratorio *(lung.=4,9+8,4+4,9+8,4) 26,60 3,65 97,09
piano primo laboratorio 5,00 7,05 35,25
piano primo laboratorio *(lung.=5+7,05+5+7,05) 24,10 3,65 87,97
piano primo laboratorio 6,00 7,05 42,30
pianoprimo laboratorio *(lung.=6+7,05+6+7,05) 26,10 3,65 95,27
piano primo deposito 5,00 3,75 18,75
ipiano primo deposito *(lung.=5+3,75+5+3,75) 17,50 3,75 65,63
piano primo antibagno 2,00 2,80 5,60
(lung.=2+2,8+2+2,8) 9,60 3,65 35,04
piano primo antibagno 1,00 2,80 2,80
(lung.=1+1+2,8+2,8) 7,60 3,65 27,74
piano primo wc 3,00 1,00 1,60 4,80
piano primo *(lung.=1+1,6+1+1,6) 3,00 5,20 3,65 56,94
piani primo wc 2,00 3,60 1,00 7,20
(lung.=3,6+3,6+1+1) 2,00 9,20 3,65 67,16
piano primo wc 2,00 1,40 1,40 3,92
(lung.=1,4+1,4+1,4+1,4) 2,00 5,60 3,65 40,88
piano primo wc 2,90 1,20 3,48
(lung.=2,9+2,9+1,2+1,2) 8,20 3,65 29,93
piano primo 2,90 2,00 5,80
(lung.=2,9+2,9+2+2) 9,80 3,65 35,77

SOMMANO mq 6´029,91 6,50 39´194,42

60 / 50 Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicazione di
E.016.040 primer fissativo nella misura di circa 0,200 lt/mq.

Quantità di cui alla voce precedente tinteggiatura
interna 6´029,91

SOMMANO mq 6´029,91 3,30 19´898,70

61 / 58 Realizzazione di pavimentazione per superficie di
E.NP.001 gioco in parquet stratificato sp. 14 mm in legno

nobilem, posato su strato di sottofondo livellato in
cls, composto da barriera al ...  preesistente,
compensata a parte. Con ogni altro onere
accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Palestra 11,90 22,00 261,80

SOMMANO mq 261,80 120,00 31´416,00

62 / 59 Manutenzione straordinaria del gruppo dei servizi
E.NP.002 igienici per allievi di sesso maschile, con il relativo

antibagno, comprendente la fornitura e posa in
opera di n. 3 vasi in vetro ...  a parte.
Le apparecchiature, i pavimenti i rivestimenti e le
rubinetterie saranno a scelta della direzione dei

COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 314´649,86
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R I P O R T O 314´649,86

lavori.
Piano terra 1,00
Piano Primo 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 5´500,00 11´000,00

63 / 60 Manutenzione straordinaria del gruppo dei servizi
E.NP.003 igienici per allievi di sesso femminile, con il relativo

antibagno, comprendente la fornitura e posa in
opera di n. 3 vasi in vetr ...  a parte.
Le apparecchiature, i pavimenti i rivestimenti e le
rubinetterie saranno a scelta della direzione dei
lavori.
Piano terra 1,00
Paino primo 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 4´800,00 9´600,00

64 / 61 Fornitura e posa in opera di “cappotto termico” a
E.011.036 lastre di polistirene espanso (omologato EN 13163)

dotato di marchio UNI-IIP delle dimensioni minime
di cm 100 x 50 e spessore da  ... lo spessore tale a
rendere idonea la superficie a ricevere il successivo
rivestimento finale ( da pagare separatamente).

13,30 3,15 41,90

SOMMANO mq 41,90 58,00 2´430,20

65 / 62 Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura,
E.002.052.b in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da

eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi
altezza dal piano ... fine di rimuovere i depositi di
sporco da eventuali porzioni di stuccatura
incoerenti. - su paramenti e superfici civili
Lastricato solare copertura palestra 7,00 12,10 2,80 237,16

SOMMANO mq 237,16 4,50 1´067,22

66 / 63 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in
E.011.007 opera a qualsiasi altezza, realizzata con film sottile

di polietilene a bassa densità spessore mm 0,30e
caratteristiche di allung ... i posa di tutti i materiali
necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
Lastricato solare copertura palestra 7,00 12,10 2,80 237,16

SOMMANO mq 237,16 2,33 552,58

67 / 64 Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti
E.011.021.c da lastre in polistirene espanso estruso battentato,

fornito e posto in opera sia su solai che su
paramenti esterni con uti ... nto occorre per dare
l'opera finita.: - per pannelli battentati tipo styrodur
da cm 8 o equivalente, densità di Kgxmc 33
Lastricato solare copertura palestra 7,00 12,10 2,80 237,16

SOMMANO mq 237,16 28,50 6´759,06

68 / 65 Fornitura e posa in opera di massetto per
E.008.004.a isolamento termico e/o alleggerimento premiscelato

in sacchi, a base di argilla espansa idrorepellente
(assorbimento dell'acqua inferiore  ... nea a dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte : - Massetto per
isolamento termico e/o alleggerimento premiscelato
Lastricato solare copertura palestra 7,00 12,10 2,80 0,05 11,86

COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 11,86 346´058,92

SOMMANO mc 11,86 220,00 2´609,20

69 / 66 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in
E.011.016.b opera a qualsiasi altezza, composto da guaina

ardesiata di peso complessivo di spessore mm 4
applicata a caldo con giunti sfalsat ... re il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte: -
Impermeabilizzazione con guaina ardesiata armata
con poliestere
Lastricato solare copertura palestra 7,00 12,10 2,80 237,16
Risvolti verticali 7,00 29,70 0,20 41,58

SOMMANO mq 278,74 14,28 3´980,41

70 / 67 Fornitura e posa in opera di livellini di coronamento
E.011.041 in lastre di pietra di Cursi, dello spessore di cm 6 e

larghezza di cm 33, compreso l’onere della
confrontatura, della stilatu ... e e polvere di pietra e/
o cementizia, nonché ogni altro necessario per dare
il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte.
Muro area esterna su confine lato Nord 25,00 25,00

SOMMANO ml 25,00 21,50 537,50

71 / 69 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi
E.001.002.b meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa

l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il ... nell'ambito del
cantiere: - in conglomerati calcareniti, tufo, pietra
crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili
Marciapiede lungo il viale esterno 50,00 1,50 0,40 30,00

SOMMANO mc 30,00 13,30 399,00

72 / 70 Formazione di rilevati con materiali idonei alla
E.001.007.a compattazione provenienti da cave di prestito

compresa la preparazione del piano di posa,
l'indennità di cava, il prelievo ed il tr ... chi, la
sistemazione delle scarpate, la profilatura delle
banchine e dei cigli. - rilevati con misto da cava di
prestito
Marciapiede lungo il viale esterno 50,00 1,35 0,25 16,88

SOMMANO mc 16,88 25,00 422,00

73 / 71 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per
E.004.001.a strutture non armate prodotto con un processo

industrializzato. Classe di consistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro
onere. - classe di resistenza a compressione
minima C8/10.
Marciapiede lungo il viale esterno 50,00 1,35 0,10 6,75
Spiamnamento posa cordone marciapiede 50,00 0,25 0,10 1,25

SOMMANO mc 8,00 105,75 846,00

74 / 72 F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato
Inf.001.043.a cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso

lo scavo di fondazione, compreso il getto di
fondazione in conglomerato di ceme ... re e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione
12 x 25 cm
Marciapiede lungo il viale esterno 50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 19,50 975,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 355´828,03

75 / 73 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per
E.012.009.b esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi

colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di
sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per
esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6
Marciapiede lungo il viale esterno 50,00 1,35 67,50

SOMMANO mq 67,50 27,20 1´836,00

76 / 74 Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto
Inf.002.003.0 fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e
1.a2 parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a

piè d'opera. Specie tip ... oacacia, Salix spp.,
Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia
spp., Ulmus spp - circonferenza fusto cm 16 - 18
Area esterna aiuola lato Nord 10,00

SOMMANO cad 10,00 162,00 1´620,00

77 / 75 Messa a dimora di elementi arborei, conifere o
Inf.002.002.0 latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di:
1.a apertura e preparazione buca di dimensione idonea,

aggiunta di torba/ammendanti, even ... ianta e
rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi
al tronco - alberi con circonferenza del fusto fino a
cm 18
Area esterna aiuola lato Nord 10,00

SOMMANO cad 10,00 57,60 576,00

78 / 68 Fornitura e posa in opera di recinzione tipo Orsogrill
E.NP.005 in grigliato elettrosaldato di acciaio UNI EN 10025

S235JR, con pannelli a maglia mm. 124x44, altezza
h 1375 mm, lunghezza pa ... elle piantane,
bulloneria, pezzi speciali ed ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Muro area esterna su confine lato Nord 25,00 25,00

SOMMANO ml 25,00 152,00 3´800,00

Adeguamento normativa antisismica e messa in
sicurezza  (Cat 8)

79 / 47 Consolidamento dell'intradosso di solai latero-
E.NP.009 cementizio in opera con idoneo sistema atto a

contenere, in sicurezza, le porzioni di intonaco e di
pignatte o dei blocchi interposti ...  con PLANITOP
200 (malta idrofuga monocomponente). Lo
spessore complessivo del sistema di rinforzo sarà di
circa 2-3 mm.
Locale Centrale Idrica Antincendio 12,00
Locale Centrale Termica 27,00
Deposito esterno 61,00

SOMMANO m2 100,00 80,00 8´000,00

80 / 80 Oneri a carico dell'impresa per valutazione e
E.NP.010 verifica statica del fabbricato per eventuale

adeguamento alle nuove norme tecniche per le
costruzioni. Le attività previste da esegui ... st-
intervento con determinazione del livello di azione
sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE
se richiesto).

COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 371´660,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 371´660,03

1,00

SOMMANO corpo 1,00 20´000,00 20´000,00

Stima oneri sicurezza  (Cat 9)

81 / 81 Segnali informativi di forma rettangolare delle
S.002.005 dimensioni di 400x400mm. Realizzati in alluminio

dello spessore di 1,5mm. Resistenti agli agenti
atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.

25,00

SOMMANO cad 25,00 15,18 379,50

82 / 82 Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di
S.003.001 basso ingombro, leggera e facile da manipolare, da

fissare su struttura portante già predisposta.
Costruita in polietilene durevole ad alta densità semi
rigida. Elevata resistenza alla trazione. Dimensioni
rotolo m.50x1,0.

4,00

SOMMANO cad 4,00 118,00 472,00

83 / 83 Colonnina per porta recinzione di colore arancione.
S.003.002 Robusto tubo di acciaio a prova di ruggine con

rivestimento galvanico, base pesante per una
maggiore stabilità. Altezza m.1,00.

25,00

SOMMANO cad 25,00 26,50 662,50

84 / 84 Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo
S.003.022.el per l'impianto elettrico, di illuminazione di cantiere,
e completo di messa a terra, quadro generale e

certificazione e collaudo, per tutta la durata del
cantiere

6,00

SOMMANO a corpo 6,00 907,30 5´443,80

85 / 85 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate
S.003.012.a interne o esterne della larghezza sino a mt. 1,10 ed

altezza sino a 20 m, realizzato con elementi
sovrapponibili in ferro o comunqu ... o ed ogni altro
onere e magistero di manovra e di manutenzione.
Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o
frazione
Prospetto Est (principale) 7,20 10,00 72,00

9,40 8,00 75,20
8,40 8,00 67,20

19,50 8,00 156,00
servizi palestra 18,70 4,00 74,80
palestra 23,30 2,00 46,60
Prospetto Nord 5,70 8,00 45,60

12,70 8,00 101,60
servizi palestra 19,70 4,00 78,80
palestra 13,30 2,00 26,60
Prospetto ovest - palestra 23,00 6,00 138,00

8,20 4,00 32,80
36,30 6,00 217,80

Prospetto Sud - palestra 12,35 6,00 74,10
25,75 10,00 257,50

SOMMANO mq 1´464,60 12,50 18´307,50

COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 416´925,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 416´925,33

86 / 86 Schermatura antipolveri o antisabbia di ponteggi o
S 03.018.b di armature di sostegno, con teli di polietilene, juta e

simili, in opera compresi gli oneri per il trasporto, il
montaggio i ris ... ti, gli sfridi e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Schermatura con teli di juta:
Quantità prevista per i ponteggi 1´464,60

SOMMANO mq 1´464,60 4,50 6´590,70

87 / 87 Realizzazione di mantovane di protezione a servizio
S.03.014.a dei ponteggi completi di tubolati in acciaio, tiranti di

tenuta, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il
trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e
magistero di manovra e di manutenzione. per i primi
6 mesi o frazione
Sugli ingressi 35,00

SOMMANO mq 35,00 15,00 525,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 424´041,03

T O T A L E   euro 424´041,03
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Impianto antincendio 24´316,67 5,73
  002 Impianto elettrico 18´374,33 4,33
  003 Impianto termico e climatizzazione 55´246,18 13,03
  004 Impianto idro-termosanitario 9´590,00 2,26
  005 Abbattimento barriere architettoniche 42´400,00 10,00
  006 Infissi e opere metalliche 66´574,36 15,70
  007 Ristrutturazione e riqualificazione 147´158,49 34,70
  008 Adeguamento normativa antisismica e messa in sicurezza 28´000,00 6,60
  009 Stima oneri sicurezza 32´381,00 7,64

Totale CATEGORIE euro 424´041,03 100,00
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COMMITTENTE: COMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %

TOTALE 

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE GENERALI 
  001 OG1 - Edifici civili e industriali 171´358,49 40,41 
  002 OG11 - Impianti tecnologici 149´927,18 35,36 
  003 OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 70´374,36 16,60 
  004 Stima oneri sicurezza 32´381,00 7,64

Totale CATEGORIE GENERALI euro 424´041,03 100,00 

     Sannicola (LE), 08/04/2015 

Il Tecnico
Arch. Giampaolo MIGLIETTA (UTC Comune di Sannicola)
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