
COMUNE DI SANNICOLA

Progettista:

VISTO: Il Sindaco (Cosimo Piccione)

( P r o v i n c i a    d i    L e c c e )

Collaborazione:

Arch. Gianpaolo MIGLIETTA

TAV. 12 - COMPUTO METRICO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E MESSA
A NORMA DEL CIMITERO COMUNALE

PROGETTO ESECUTIVO

Data: ottobre 2017

Geomm. Cosimo Leo e Gianni Giustizieri



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di SANNICOLA
Provincia di Lecce

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 27/10/2017

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CIMITERO COMUNALE 
- PROGETTO ESECUTIVO

COMMUNE DI SANNICOLA

IL TECNICO
(Arch. Gianpaolo Miglietta)



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 AREA ANTISTANTE ZONA INGRESSO
INT01 PRINCIPALE
01/02/2016

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

2 Abbattimento di alberi adulti a chioma
Inf.002.006.1 piramidale. Intervento completo di ogni onere,
1.b attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta
01/02/2016 e conferimento del materiale di risulta, escluso

l’onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. -
piante di altezza da m 6 a m 12
Area alberata antistanti i locali di servizio
adiacenti l'ingresso principale. 7,00

SOMMANO cad 7,00 85,55 598,85

3 Rimozione di pavimenti in ceramica o cemento
E.002.034.a pressato o marmette di marmo di qualsiasi
mod dimensione e natura, compresa la demolizione del
01/02/2016 sottostante massetto di allettamento. Esegui ... ino

a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione
senza recupero
Piazzale antistante ingresso principale 7,95 10,45 83,08
C.S. 0,80 0,70 0,56
C.S. 0,80 0,70 0,56
C.S. 7,40 2,95 21,83
C.S. 1,10 1,30 1,43
C.S. 4,50 1,30 5,85
C.S. 1,30 1,70 2,21
Rampa disabili *(lung.=1,60+3,15+4,15+1,70) 10,60 1,20 12,72
Marciapiede contiguo all'area a parcheggio a Sud
esistente 4,00 1,50 6,00

SOMMANO mq 134,24 12,60 1´691,42

4 Rimozione di pavimenti in lastre di marmo di
E.002.035.a qualsiasi dimensione e natura, compresa la
01/02/2016 demolizione del sottostante massetto di

allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano
e/o ... ino a m 50 e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: -
rimozione senza recupero
Scala piazzale antistante ingresso principale -
pedate 6,35 1,50 9,53
Scala piazzale antistante ingresso principale -
alzate 4,00 6,35 0,15 3,81

SOMMANO mq 13,34 12,60 168,08

5 Demolizione totale o parziale di murature di tufo,
E.002.005.a pietrame in genere, mattoni pieni o in
01/02/2016 calcestruzzo, effettuata a mano e con mezzi

meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o  ...

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 2´458,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´458,35

egola d'arte, . Valutato per la cubatura effettiva
delle parti demolite: - eseguito con l’uso di
piccoli mezzi meccanici
Cordolo aiuola in corrispondenza della nuova
strada di servizio per autofunebri 4,00 4,95 0,20 0,25 0,99
Cordolo aiuola in corrispondenza della nuova
strada di servizio per autofunebri 2,00 1,05 0,20 0,25 0,11

SOMMANO mc 1,10 65,00 71,50

6 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
E 02.05b qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi
01/02/2016 forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di

mezzi d'opera adeguati
alla mole dell ... d il trasporto a discarica con i
relativi oneri: - eseguita a mano o con l’ausilio di
piccoli utensili elettromeccanici.
Muro di delimitazione tra area alberata e
parcheggi a nord 1,00 1,00 0,50 0,50

SOMMANO mc 0,50 165,00 82,50

7 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi
E.001.002.b meccanici, fino alla profondita di 2 m, compresa
01/02/2016 l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il ... nell'ambito
del cantiere: - in conglomerati calcareniti, tufo,
pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili
Fondazione colonnato antistante ingresso
prinicipale 2,00 6,80 0,70 0,70 6,66
Fondazione colonnato antistante ingresso
prinicipale 6,35 0,90 0,70 4,00

SOMMANO mc 10,66 13,95 148,71

8 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
E.001.001.a meccanici compresa la rimozione di arbusti e
01/02/2016 ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezz ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 mc)
Strada di servizio per autofunebri - da Sud 29,55 4,00 0,25 29,55
Strada di servizio per autofunebri - da Sud *
(lung.=9,25+12,50+6,55) 28,30 4,00 0,25 28,30

SOMMANO mc 57,85 8,10 468,59

9 Trasporto con qualunque mezzo a discarica
E.001.027 autorizzata di materiale di risulta di qualunque
01/02/2016 natura e specie purche esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ...
pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Pavimento piazzale antistante ingresso principale 7,95 10,45 0,10 8,31

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 8,31 3´229,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,31 3´229,65

C.S. 0,80 0,70 0,10 0,06
C.S. 0,80 0,70 0,10 0,06
C.S. 7,40 2,95 0,10 2,18
C.S. 1,10 1,30 0,10 0,14
C.S. 4,50 1,30 0,10 0,59
C.S. 1,30 1,70 0,10 0,22
Rampa disabili *(lung.=1,60+3,15+4,15+1,70) 10,60 1,20 0,10 1,27
Marciapiede contiguo all'area a parcheggio a Sud
esistente 4,00 1,50 0,10 0,60
Scala piazzale antistante ingresso principale -
pedate 6,35 1,50 0,10 0,95
Scala piazzale antistante ingresso principale -
alzate 4,00 6,35 0,15 0,05 0,19
Cordolo aiuola in corrispondenza della nuova
strada di servizio per autofunebri 4,00 4,95 0,20 0,25 0,99
Cordolo aiuola in corrispondenza della nuova
strada di servizio per autofunebri 2,00 1,05 0,20 0,25 0,11
Muro di delimitazione tra area alberata e
parcheggi a nord 1,00 1,00 0,50 0,50
Fondazione colonnato antistante ingresso
prinicipale 2,00 6,80 0,70 0,70 6,66
Fondazione colonnato antistante ingresso
prinicipale 6,35 0,90 0,70 4,00

SOMMANO mc 26,83 23,40 627,82

10 Smaltimento di materiale da demolizioni e
E.001.030.b rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
01/02/2016 diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. - macerie edili con
impurita fino al 10%
Pavimento piazzale antistante ingresso principale
(20 q.li/mc) 20,00 7,95 10,45 0,10 166,16
C.S. 20,00 0,80 0,70 0,10 1,12
C.S. 20,00 0,80 0,70 0,10 1,12
C.S. 20,00 7,40 2,95 0,10 43,66
C.S. 20,00 1,10 1,30 0,10 2,86
C.S. 20,00 4,50 1,30 0,10 11,70
C.S. 20,00 1,30 1,70 0,10 4,42
Rampa disabili *(lung.=1,60+3,15+4,15+1,70) 20,00 10,60 1,20 0,10 25,44
Marciapiede contiguo all'area a parcheggio a Sud
esistente 20,00 4,00 1,50 0,10 12,00
Scala piazzale antistante ingresso principale -
pedate 20,00 6,35 1,50 0,10 19,05
Scala piazzale antistante ingresso principale -
alzate *(par.ug.=4*20,00) 80,00 6,35 0,15 0,05 3,81
Cordolo aiuola in corrispondenza della nuova
strada di servizio per autofunebri *(par.ug.=4*
20,00) 80,00 4,95 0,20 0,25 19,80
Cordolo aiuola in corrispondenza della nuova
strada di servizio per autofunebri *(par.ug.=2*
20,00) 40,00 1,05 0,20 0,25 2,10
Muro di delimitazione tra area alberata e
parcheggi a nord 20,00 1,00 1,00 0,50 10,00
Fondazione colonnato antistante ingresso
prinicipale *(par.ug.=2*20,00) 40,00 6,80 0,70 0,70 133,28
Fondazione colonnato antistante ingresso
prinicipale 20,00 6,35 0,90 0,70 80,01

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 536,53 3´857,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 536,53 3´857,47

SOMMANO q.li 536,53 2,50 1´341,33

11 Strato di fondazione in misto granulare
Inf.001.007 stabilizzato con legante naturale, compresa
01/02/2016 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re
per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in
opera dopo costipamento.
Strada di servizio per autofunebri - da Sud 29,55 4,00 0,25 29,55
Strada di servizio per autofunebri - da Sud *
(lung.=9,25+12,50+6,55) 28,30 4,00 0,25 28,30

SOMMANO mc 57,85 17,00 983,45

12 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per
E.012.009.c esterni in masselli in cls, autobloccanti, di
01/02/2016 qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo

strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione
per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm
8
Strada di servizio per autofunebri - da Sud 29,55 4,00 0,25 29,55
Strada di servizio per autofunebri - da Sud *
(lung.=9,25+12,50+6,55) 28,30 4,00 0,25 28,30

SOMMANO mq 57,85 30,98 1´792,19

13 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
E.004.004.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01/02/2016 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l
getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C25/30.
Fondazione colonnato antistante ingresso
prinicipale 2,00 6,80 0,80 0,50 5,44
Fondazione colonnato antistante ingresso
prinicipale 6,35 1,00 0,50 3,18

SOMMANO mc 8,62 134,40 1´158,53

14 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
E.004.009.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01/02/2016 206-1, con Classe di consistenza al getto S3,

Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture  ...
tale XC4 (UNI 11104), cemento ARD ad alta
resistenza al dilavamento. - Classe di resistenza a
compressione minima C32/40
Pilastri colonnato 10,00 0,30 0,30 2,50 2,25
Pilastri arco centrale colonnato 2,00 0,25 0,33 2,70 0,45
Formazione archi colonnato 2,00 6,45 0,30 1,13 4,37
Formazione archi colonnato 2,00 2,05 0,30 1,13 1,39
Formazione arco centrale colonnato 3,25 0,33 1,80 1,93
A detrarre: parte centrale archi *(lung.=0,875*
0,875*3,14/2)*(H/peso=1/2) 8,00 1,20 0,30 0,50 -1,44

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 8,95 9´132,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,95 9´132,97

A detrarre: parte centrale arco *(lung.=1,125*
1,125*3,14/2)*(H/peso=1/2) 1,99 0,30 0,50 -0,30

Sommano positivi mc 10,39
Sommano negativi mc -1,74

SOMMANO mc 8,65 159,97 1´383,74

15 Fornitura e posa in opera di casserature per getti
E.004.039.a in conglomerato cementizio quali travi, pilastri,
01/02/2016 mensole piane, curve o comunque sagomate

realizzate con tavolame di abete, comp ...
sarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a
mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di
altezza fino a mt. 4
Pilastri colonnato 40,00 0,30 2,50 30,00
Pilastri arco centrale colonnato 4,00 0,25 2,70 2,70
Pilastri arco centrale colonnato 4,00 0,33 2,70 3,56
Formazione archi colonnato (computato vuoto per
pieno) 4,00 6,45 1,13 29,15
Formazione archi colonnato (computato vuoto per
pieno) 4,00 2,05 1,13 9,27
Formazione arco colonnato (computato vuoto per
pieno) 2,00 3,25 1,80 11,70

SOMMANO mq 86,38 29,40 2´539,57

16 Fornitura e posa in opera di acciaio per
E.004.036 calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
01/02/2016 B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ...
egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm
Kg. 70 per ogni mc. di calcestruzzo in fondazione 40,00 8,62 344,80
Kg. 100 per ogni mc. di calcestruzzo in elevato 55,00 8,65 475,75

SOMMANO kg 820,55 1,90 1´559,05

17 Fornitura e posa in opera di muratura retta per
E.006.007 strutture in fondazione e/o elevato , eseguita con
01/02/2016 blocchi di carparo delle cave di Alezio, squadrati,

delle dimensioni correnti, co ... tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
Rivestimento parte interna arco centrale collonato
(cornice) 2,00 2,50 0,47 2,35
Rivestimento facciate arco centrale collonato 2,00 2,50 0,33 1,65
Rivestimento facciate arco centrale collonato 2,00 2,50 0,50 2,50
Rivestimento facciate arco centrale collonato 2,00 3,25 1,80 11,70
Cornice superiore arco centrale colonnato 3,35 0,25 0,84
Cornice superiore archi laterali colonnato *
(lung.=6,45+2,05) 2,00 8,50 0,25 4,25

SOMMANO mq 23,29 132,30 3´081,27

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 17´696,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´696,60

18 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti
E.006.028.b comunque realizzate, rette o curve per opere in
01/02/2016 elevato, eseguito a faccia vista con lastre di

carparo delle cave di Alezio o di ... e per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte: -
rivestimento con lastre di pietra di carparo di
spessore da 5 cm
Formazione elementi decorativi pilastri colonnato
*(par.ug.=10*4) 40,00 0,30 0,30 3,60

SOMMANO mq 3,60 77,20 277,92

19 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per
E.016.006 esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in
01/02/2016 pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia

piane che curve, compreso even ... llevamenti, la
formazione dei piani di lavoro, e quant’altro
necessario, il tutto per uno spessore non superiore
a cm 2.
Pilastri colonnato *(par.ug.=10*4) 40,00 0,30 2,00 24,00
Formazione archi colonnato (computato vuoto per
pieno) 4,00 6,45 1,13 29,15
Formazione archi colonnato (computato vuoto per
pieno) 4,00 2,05 1,13 9,27

SOMMANO mq 62,42 33,90 2´116,04

20 Fornitura e posa in opera di massetto in
E.008.007.a conglomerato cementizio a resistenza
01/02/2016 caratteristica e classe di esposizione conforme

alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con
dimensio ... ccanica atta ed idonea a dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte: - Massetto in
calcestruzzo RcK 20 spessore cm 5
Piazzale antistante ingresso principale 7,95 10,45 83,08
C.S. 2,00 0,80 0,70 1,12
C.S. 7,40 2,95 21,83
C.S. 1,10 1,30 1,43
C.S. 4,50 1,30 5,85
C.S. 1,30 1,70 2,21
Rampa disabili *(lung.=1,60+3,15+4,15+1,70) 10,60 1,20 12,72
Marciapiede contiguo all'area a parcheggio a Sud
esistente 4,00 1,50 6,00

SOMMANO mq 134,24 13,20 1´771,97

21 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra
E.012.012.b. tenera di prima scelta in lastre e superficie fino a
11 mq 0.25. Dato in opera a qualsiasi altezza, con
mod lastre disposte secondo i dise ... opera a perfetta
01/02/2016 regola d'arte. Pietre bianche e venate spessore

cm. 3 - Pietra di Trani o Apricena finitura taglio
sega
Piazzale antistante ingresso principale 7,95 10,45 83,08
C.S. 2,00 0,80 0,70 1,12
C.S. 7,40 2,95 21,83
C.S. 1,10 1,30 1,43
C.S. 4,50 1,30 5,85

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 113,31 21´862,53



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113,31 21´862,53

C.S. 1,30 1,70 2,21
Rampa disabili *(lung.=1,60+3,15+4,15+1,70) 10,60 1,20 12,72
Marciapiede contiguo all'area a parcheggio a Sud
esistente 4,00 1,50 6,00
Scala piazzale antistante ingresso principale -
pedate 6,35 1,50 9,53
Scala piazzale antistante ingresso principale -
alzate 4,00 6,35 0,15 3,81

SOMMANO mq 147,58 108,00 15´938,64

22 LOCALI SERVIZIO ZONA INGRESSO
INT02 PRINCIPALE
01/02/2016

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

23 Demolizione di solai in laterizio e cemento
E.002.015 armato, piani od inclinati, in qualsiasi condizione
01/02/2016 di altezza fino a cm 40. Compreso l'onere per

tagli anche con fiamma ossidrica dei f ... a
distanza di 50 m. opere di presidio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
Locali di servizio zona ingresso principale - Sala
mortuaria 10,60 6,60 25,00 1´749,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Loggiato 9,05 6,60 25,00 1´493,25
Locali di servizio zona ingresso principale -
Guardiania 10,35 6,60 25,00 1´707,75
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pensilina 9,25 0,80 25,00 185,00

SOMMANO mq/cm 5´135,00 2,20 11´297,00

24 Demolizione totale o parziale di murature di tufo,
E.002.005.b pietrame in genere, mattoni pieni o in
01/02/2016 calcestruzzo, effettuata a mano e con mezzi

meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o  ... o
per la cubatura effettiva delle parti demolite: -
eseguito a mano o con l’ausilio di piccoli utensili
elettromeccanici
Locali di servizio zona ingresso principale - Muro
d'attico zona sala mortuaria *(lung.=10,60+5,60+
10,60+5,60) 32,40 1,00 0,50 16,20
Locali di servizio zona ingresso principale - Muro
d'attico zona guardiania *(lung.=10,60+5,60+
10,60) 26,80 1,00 0,50 13,40
Locali di servizio zona ingresso principale - Muro
interno tra attuali vano e wc 3,00 4,00 0,20 2,40

SOMMANO mc 32,00 65,00 2´080,00

25 Rimozione di pavimenti in ceramica o cemento
E.002.034.a pressato o marmette di marmo di qualsiasi
mod dimensione e natura, compresa la demolizione del
01/02/2016 sottostante massetto di allettamento. Esegui ... ino

a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 51´178,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´178,17

finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione
senza recupero
Locali di servizio zona ingresso principale -
Lastricato solare zona sala mortuaria 9,60 5,60 53,76
Locali di servizio zona ingresso principale -
Lastricato solare loggiato 8,05 5,85 47,09
Locali di servizio zona ingresso principale -
Lastricato solare zona guardiania 9,60 5,60 53,76
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona sala mortuaria 5,60 4,90 27,44
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona sala mortuaria 1,60 4,50 7,20
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona sala mortuaria 3,80 4,50 17,10
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento loggiato 6,10 8,05 49,11
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania 3,80 4,50 17,10
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania 1,60 6,05 9,68
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania 3,80 4,90 18,62
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania 1,60 3,35 5,36
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania 3,80 3,00 11,40
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania 1,60 3,00 4,80

SOMMANO mq 322,42 12,60 4´062,49

26 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate
E.002.044.a di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione
01/02/2016 della sottostante malta o collante. Eseguita a

qualsiasi piano, a mano e/o con l'a ... il tiro in
basso, il nell’abito del cantiere e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito: - rimozione
senza recupero
Locali di servizio zona ingresso principale -
Rivestimento bagno zona guardiania *
(lung.=3,00+1,60+3,00) 7,60 2,00 15,20

SOMMANO mq 15,20 11,50 174,80

27 Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi
E.002.045.b dimensione e natura, compresa la demolizione del
20/04/2016 sottostante malta di allettamento e la rimozione

dello zoccolino battiscopa perimet ... ro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte: - rimozione con recupero, escluso
catalogazione.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Rivestimento sala mortuaria *(lung.=1,60+3,10) 4,70 2,00 9,40

SOMMANO mq 9,40 18,90 177,66

28 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
E 02.05b qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 55´593,12
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´593,12

01/02/2016 forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di
mezzi d'opera adeguati
alla mole dell ... d il trasporto a discarica con i
relativi oneri: - eseguita a mano o con l’ausilio di
piccoli utensili elettromeccanici.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta esterna deposito attrezzi 1,10 0,50 2,50 1,38
Locali di servizio zona ingresso principale -
Modifica finestra w.c. pubblico 0,10 0,50 1,00 0,05
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta esterna w.c. pubblico 1,10 0,50 2,50 1,38
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura finestra w.c. pubblico 1,10 0,50 1,00 0,55
Locali di servizio zona ingresso principale -
Modifica finestra bagno guardiania 0,15 0,50 1,00 0,08
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta esterna guardiania 1,00 0,50 2,50 1,25
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta interna bagno guardiania 0,80 0,20 2,20 0,35
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta esterna camera mortuaria 1,20 0,50 2,50 1,50
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta esterna obitorio 1,10 0,50 2,50 1,38
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura finestra bagno obitorio 1,10 0,50 1,00 0,55
Locali di servizio zona ingresso principale -
Modifica finestra sala autoptica 0,25 0,50 1,00 0,13
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta interna tra camera mortuaria e
obitorio 1,00 0,20 2,20 0,44
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta interna bagno obitorio 0,80 0,20 2,20 0,35

SOMMANO mc 9,39 165,00 1´549,35

29 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e
E.002.060.a terminali di impianti idrico sanitario o termino
01/02/2016 (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti

all’interno del singolo ambien ... n opera a
perfetta regola d'arte (valutato per pezzo
sanitario): - rimozione di tubazioni e apparecchi
igienico sanitari
Sanitari bagno pubblico 2,00
Lavello sala mortuaria 1,00

SOMMANO cad 3,00 52,50 157,50

30 Trasporto con qualunque mezzo a discarica
E.001.027 autorizzata di materiale di risulta di qualunque
01/02/2016 natura e specie purche esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ...
pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Solaio zona sala mortuaria 10,60 6,60 0,25 17,49
Locali di servizio zona ingresso principale -
Solaio loggiato 9,05 6,60 0,25 14,93
Locali di servizio zona ingresso principale -

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 32,42 57´299,97



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,42 57´299,97

Solaio zona guardiania 10,35 6,60 0,25 17,08
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pensilina 9,25 0,80 0,25 1,85
Locali di servizio zona ingresso principale - Muro
d'attico zona sala mortuaria *(lung.=10,60+5,60+
10,60+5,60) 32,40 1,00 0,50 16,20
Locali di servizio zona ingresso principale - Muro
d'attico zona guardiania *(lung.=10,60+5,60+
10,60) 26,80 1,00 0,50 13,40
Locali di servizio zona ingresso principale -
Lastricato solare zona sala mortuaria 9,60 6,60 0,15 9,50
Locali di servizio zona ingresso principale -
Lastricato solare loggiato 8,05 5,85 0,15 7,06
Locali di servizio zona ingresso principale -
Lastricato solare zona guardiania 9,60 6,60 0,15 9,50
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta esterna deposito attrezzi 1,10 0,50 2,50 1,38
Locali di servizio zona ingresso principale -
Modifica finestra w.c. pubblico 0,10 0,50 1,00 0,05
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta esterna w.c. pubblico 1,10 0,50 2,50 1,38
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura finestra w.c. pubblico 1,10 0,50 1,00 0,55
Locali di servizio zona ingresso principale -
Modifica finestra bagno guardiania 0,15 0,50 1,00 0,08
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta esterna guardiania 1,00 0,50 2,50 1,25
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta interna bagno guardiania 0,80 0,20 2,20 0,35
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta esterna camera mortuaria 1,20 0,50 2,50 1,50
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta esterna obitorio 1,10 0,50 2,50 1,38
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura finestra bagno obitorio 1,10 0,50 1,00 0,55
Locali di servizio zona ingresso principale -
Modifica finestra sala autoptica 0,25 0,50 1,00 0,13
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta interna tra camera mortuaria e
obitorio 1,00 0,20 2,20 0,44
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta interna bagno obitorio 0,80 0,20 2,20 0,35
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona camera mortuaria 5,60 4,90 0,05 1,37
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona camera mortuaria 1,60 4,50 0,05 0,36
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona camera mortuaria 3,80 4,50 0,05 0,86
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento loggiato 6,10 8,05 0,05 2,46
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania - sala autopsie 3,80 4,50 0,05 0,86
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania - sala autopsie 1,60 6,05 0,05 0,48
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania - sala autopsie 3,80 4,90 0,05 0,93
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania - sala autopsie 1,60 3,35 0,05 0,27
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania - sala autopsie 3,80 3,00 0,05 0,57
Locali di servizio zona ingresso principale -

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 124,56 57´299,97
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R I P O R T O 124,56 57´299,97

Pavimento zona guardiania - sala autopsie 1,60 3,00 0,05 0,24
Locali di servizio zona ingresso principale -
Rivestimento zona camera mortuaria *
(lung.=1,60+3,10) 4,70 2,00 0,03 0,28
Locali di servizio zona ingresso principale -
Rivestimento bagno zona guardiania - sala
autopsie *(lung.=3,00+1,60+3,00) 7,60 2,00 0,03 0,46
Sanitari bagno pubblico 2,00 0,05 0,10
Lavello camera mortuaria 1,00 0,05 0,05

SOMMANO mc 125,69 23,40 2´941,15

31 Smaltimento di materiale da demolizioni e
E.001.030.b rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
01/02/2016 diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. - macerie edili con
impurita fino al 10%
Locali di servizio zona ingresso principale -
Solaio zona sala mortuaria (20 q.li/mc.) 20,00 10,60 6,60 0,25 349,80
Locali di servizio zona ingresso principale -
Solaio loggiato 20,00 9,05 6,60 0,25 298,65
Locali di servizio zona ingresso principale -
Solaio zona guardiania 20,00 10,35 6,60 0,25 341,55
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pensilina 20,00 9,25 0,80 0,25 37,00
Locali di servizio zona ingresso principale - Muro
d'attico zona sala mortuaria *(lung.=10,60+5,60+
10,60+5,60) 20,00 32,40 1,00 0,50 324,00
Locali di servizio zona ingresso principale - Muro
d'attico zona guardiania *(lung.=10,60+5,60+
10,60) 20,00 26,80 1,00 0,50 268,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Lastricato solare zona sala mortuaria 20,00 9,60 6,60 0,15 190,08
Locali di servizio zona ingresso principale -
Lastricato solare loggiato 20,00 8,05 5,85 0,15 141,28
Locali di servizio zona ingresso principale -
Lastricato solare zona guardiania 20,00 9,60 6,60 0,15 190,08
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta esterna deposito attrezzi 20,00 1,10 0,50 2,50 27,50
Locali di servizio zona ingresso principale -
Modifica finestra w.c. pubblico 20,00 0,10 0,50 1,00 1,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta esterna w.c. pubblico 20,00 1,10 0,50 2,50 27,50
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura finestra w.c. pubblico 20,00 1,10 0,50 1,00 11,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Modifica finestra bagno guardiania 20,00 0,15 0,50 1,00 1,50
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta esterna guardiania 20,00 1,00 0,50 2,50 25,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta interna bagno guardiania 20,00 0,80 0,20 2,20 7,04
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta esterna camera mortuaria 20,00 1,20 0,50 2,50 30,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta esterna obitorio 20,00 1,10 0,50 2,50 27,50
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura finestra bagno obitorio 20,00 1,10 0,50 1,00 11,00
Locali di servizio zona ingresso principale -

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 2´309,48 60´241,12
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R I P O R T O 2´309,48 60´241,12

Modifica finestra sala autoptica 20,00 0,25 0,50 1,00 2,50
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta interna tra camera mortuaria e
obitorio 20,00 1,00 0,20 2,20 8,80
Locali di servizio zona ingresso principale -
Apertura porta interna bagno obitorio 20,00 0,80 0,20 2,20 7,04
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona camera mortuaria 20,00 5,60 4,90 0,05 27,44
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona camera mortuaria 20,00 1,60 4,50 0,05 7,20
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona camera mortuaria 20,00 3,80 4,50 0,05 17,10
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento loggiato 20,00 6,10 8,05 0,05 49,11
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania - sala autopsie 20,00 3,80 4,50 0,05 17,10
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania - sala autopsie 20,00 1,60 6,05 0,05 9,68
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania - sala autopsie 20,00 3,80 4,90 0,05 18,62
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania - sala autopsie 20,00 1,60 3,35 0,05 5,36
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania - sala autopsie 20,00 3,80 3,00 0,05 11,40
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento zona guardiania - sala autopsie 20,00 1,60 3,00 0,05 4,80
Locali di servizio zona ingresso principale -
Rivestimento zona camera mortuaria *
(lung.=1,60+3,10) 20,00 4,70 2,00 0,03 5,64
Locali di servizio zona ingresso principale -
Rivestimento bagno zona guardiania - sala
autopsie *(lung.=3,00+1,60+3,00) 20,00 7,60 2,00 0,03 9,12
Sanitari bagno pubblico 2,00 0,15 0,30
Lavello camera mortuaria 1,00 0,15 0,15

SOMMANO q.li 2´510,84 2,50 6´277,10

32 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di
E.002.057.b qualunque forma e specie, incluse mostre, telai,
01/02/2016 controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono

compresi: la necessaria assistenza muraria,  ...
quant'altro occorre per dare il lavoro finito: -
rimozione di infissi senza recupero con
fatturazione minima di mq. 1,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni in legno - Finestre 5,00 1,20 1,50 9,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni in legno - Finestre 0,90 1,50 1,35
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni in legno - Finestre 0,65 0,80 0,52
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni in legno - Porte 1,00 2,20 2,20
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni in legno - Porte 2,00 1,20 2,50 6,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi interni in legno - Porte 7,00 1,00 2,20 15,40

SOMMANO mq 34,47 10,50 361,94

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 66´880,16
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R I P O R T O 66´880,16

33 Smaltimento di materiale da demolizioni e
E.001.030.e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
01/02/2016 diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... rresponsione
degli oneri a seguire. Il trasportatore e
pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - vetro
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni in legno - Vetri finestre (0,12 q.li/
mq) *(par.ug.=5,00*0,12) 0,60 1,00 1,50 0,90
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni in legno - Vetri finestre (0,12 q.li/
mq) 0,12 0,90 1,50 0,16
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni in legno - Vetri finestre 0,12 0,65 0,80 0,06
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni in legno - Vetri porte 0,12 1,00 2,20 0,26

SOMMANO q.li 1,38 2,50 3,45

34 Smaltimento di materiale da demolizioni e
E.001.030.m rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
01/02/2016 diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... sportatore e
pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - legname di scarto trattato, con
vernici o colle
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni in legno - Finestre (8 q.li/mc) *
(par.ug.=5,00*8) 40,00 1,00 0,10 1,50 6,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni in legno - Finestre 8,00 0,90 0,10 1,50 1,08
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni in legno - Finestre 8,00 0,65 0,10 0,80 0,42
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni in legno - Porte 8,00 1,00 0,10 2,20 1,76
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni in legno - Porte *(par.ug.=2,00*8) 16,00 1,20 0,10 2,50 4,80
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi interni in legno - Porte *(par.ug.=7,00*8) 56,00 1,00 0,05 2,20 6,16

SOMMANO q.li 20,22 2,50 50,55

35 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura
E.007.001.d mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito
01/02/2016 con travetti in calcestruzzo armato precompresso

preconfezionati con impiego di  ... a solettina
superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm:
Per luci da 4.00 a 6.00 mt: - per sovraccarico di
400 kg /mq
Locali di servizio zona ingresso principale - Lato
guardiania 10,60 6,60 69,96
Locali di servizio zona ingresso principale -
Loggiato 9,05 6,60 59,73
Locali di servizio zona ingresso principale - Lato
deposito di osservazione 10,35 6,60 68,31

SOMMANO mq 198,00 79,30 15´701,40

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 82´635,56
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R I P O R T O 82´635,56

36 Fornitura e posa in opera di isolanti termici
E.011.021.a costituiti da lastre in polistirene espanso estruso
01/02/2016 battentato, fornito e posto in opera sia su solai

che su paramenti esterni con uti ... nto occorre per
dare l'opera finita.: - per pannelli battentati tipo
styrodur da cm 4 o equivalente, densita di Kgxmc
33
Locali di servizio zona ingresso principale - Lato
guardiania 10,20 6,20 63,24
Locali di servizio zona ingresso principale -
Loggiato 8,05 6,20 49,91
Locali di servizio zona ingresso principale - Lato
deposito di osservazione 10,15 6,20 62,93

SOMMANO mq 176,08 18,00 3´169,44

37 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
E.004.002.a preconfezionato per uso non strutturale
01/02/2016 alleggerito con polistirolo, in classe di

consistenza S3. - massa volumica 400 kg/mc
Locali di servizio zona ingresso principale - Lato
guardiania 10,60 6,60 0,05 3,50
Locali di servizio zona ingresso principale -
Loggiato 9,05 6,60 0,05 2,99
Locali di servizio zona ingresso principale - Lato
deposito di osservazione 10,35 6,60 0,05 3,42

SOMMANO mc 9,91 201,35 1´995,38

38 Fornitura e posa in opera di pavimentazione
E.011.038 solare in lastre di pietra di Cursi o di Cavallino
01/02/2016 dello spessore di cm 4, in opera con idoneo

sottofondo di tufina dello spessore sino  ... fridi
ed ogni altro onere e magistero occorrente per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte a
qualsiasi altezza.
Locali di servizio zona ingresso principale - Lato
guardiania 10,20 6,20 63,24
Locali di servizio zona ingresso principale -
Loggiato 8,05 6,20 49,91
Locali di servizio zona ingresso principale - Lato
deposito di osservazione 10,15 6,20 62,93

SOMMANO mq 176,08 36,75 6´470,94

39 Fornitura e posa in opera di muratura retta in
E.006.004 elevato per soprafondazioni eseguita con
01/02/2016 blocchetti di tufo squadrati o in cls prefabbricati ,

delle dimensioni correnti, data in ope ... tro
occorre per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Muratura di tufo o cls di spessore
superiore ad 1 testa.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Ricostruzione muro d'attico lato guardiania *
(lung.=10,20+6,60+10,20+6,60) 33,60 1,00 0,20 6,72
Locali di servizio zona ingresso principale -
Ricostruzione muro d'attico loggiato 9,90 1,00 0,20 1,98

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 8,70 94´271,32
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R I P O R T O 8,70 94´271,32

Locali di servizio zona ingresso principale -
Ricostruzione muro d'attico lato deposito di
osservazione *(lung.=9,90+6,60+9,90) 26,40 1,00 0,20 5,28
Locali di servizio zona ingresso principale -
Trasformazione da porta a finestra apertura w.c.
pubblico 1,10 0,50 1,50 0,83
Locali di servizio zona ingresso principale -
Chiusura porta ex ingresso sala autosie 1,20 0,50 2,50 1,50
Locali di servizio zona ingresso principale -
Trasformazione da porta a finestra apertura w.c.
deposito di osservazione 1,00 0,50 1,50 0,75

SOMMANO mc 17,06 132,30 2´257,04

40 Fornitura e posa in opera di livellini di
E.011.041 coronamento in lastre di pietra di Cursi, dello
01/02/2016 spessore di cm 6 e larghezza di cm 33, compreso

l’onere della confrontatura, della stilatu ... e e
polvere di pietra e/o cementizia, nonche ogni
altro necessario per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d’arte.
Locali di servizio zona ingresso principale - Muro
d'attico lato guardiania *(lung.=10,20+6,60+
10,20+6,60) 33,60 33,60
Locali di servizio zona ingresso principale - Muro
d'attico loggiato 9,90 9,90
Locali di servizio zona ingresso principale - Muro
d'attico lato deposito di osservazione *
(lung.=9,90+6,60+9,90) 26,40 26,40

SOMMANO ml 69,90 22,60 1´579,74

41 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per
E.016.12 interni ed esterni, eseguito a qualsiasi altezza su
01/02/2016 superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con

malta di cemento. Reali ... i posa di tutti i
materiali necessari e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Locali di servizio zona ingresso principale - Muro
d'attico zona lato guardiania - Interno *
(lung.=10,20+6,20+10,20+6,20) 32,80 0,75 24,60
Locali di servizio zona ingresso principale - Muro
d'attico lato guardiania - Esterno *(lung.=10,60+
6,60+10,60+6,60) 34,40 1,25 43,00
Locali di servizio zona ingresso principale - Muro
d'attico loggiato - Interno 8,05 0,75 6,04
Locali di servizio zona ingresso principale - Muro
d'attico loggiato - Esterno 8,05 1,25 10,06
Locali di servizio zona ingresso principale - Muro
d'attico lato deposito di osservazione - Interno *
(lung.=9,90+6,20+9,90) 26,00 0,75 19,50
Locali di servizio zona ingresso principale - Muro
d'attico lato deposito di osservazione - Esterno *
(lung.=10,10+6,40+10,10) 26,60 1,25 33,25
Locali di servizio zona ingresso principale -
Deposito attrezzi - solaio 1,90 1,60 3,04
Locali di servizio zona ingresso principale -
Deposito attrezzi - solaio 4,90 3,70 18,13
Locali di servizio zona ingresso principale -

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 157,62 98´108,10

Deposito attrezzi - pareti *(lung.=1,90+3,30) 5,20 4,00 20,80
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - solaio 1,80 1,80 3,24
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - pareti *(lung.=1,80+1,80+1,80) 5,40 4,00 21,60
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - solaio 1,30 1,80 2,34
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - pareti *(lung.=1,80+1,30+1,80) 4,90 4,00 19,60
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - solaio 1,60 1,60 2,56
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - pareti *(lung.=1,60+1,60) 3,20 4,00 12,80
Locali di servizio zona ingresso principale -
guardiania - solaio 4,50 3,80 17,10
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno guardiania - solaio 1,05 1,60 1,68
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno guardiania - pareti *(lung.=1,60+1,60) 3,20 4,00 12,80
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno guardiania - solaio 1,65 1,60 2,64
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno guardiania - pareti 1,60 4,00 6,40
Locali di servizio zona ingresso principale -
camera mortuaria - solaio 4,50 3,80 17,10
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
camera mortuaria - solaio 2,95 1,60 4,72
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
camera mortuaria - pareti 1,60 4,00 6,40
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
camera mortuaria - solaio 1,55 1,60 2,48
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
camera mortuaria - pareti *(lung.=1,60+1,60) 3,20 4,00 12,80
Locali di servizio zona ingresso principale -
obitorio - solaio 1,35 1,80 2,43
Locali di servizio zona ingresso principale -
obitorio - solaio 4,90 3,80 18,62
Locali di servizio zona ingresso principale -
obitorio - pareti 1,60 4,00 6,40
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno obitorio - solaio 3,35 1,60 5,36
Locali di servizio zona ingresso principale - sala
autoptica - solaio 3,00 5,60 16,80

SOMMANO mq 374,29 16,00 5´988,64

42 Fornitura e posa in opera di muratura retta per
E.006.005.a strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita
01/02/2016 con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni

correnti, data in opera con malta ... o di posa e
quant'altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte: - muratura in tufo di
spessore cm 10
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico *(lung.=1,90+1,80+1,90+1,30+1,60) 8,50 4,00 34,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Bagno guardiania 1,60 4,00 6,40
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
camera mortuaria *(lung.=1,60+1,60) 3,20 4,00 12,80

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 53,20 104´096,74

SOMMANO mq 53,20 36,75 1´955,10

43 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce dello
E.016.007 spessore di cm 2, per l’integrazione di lacune o la
01/02/2016 realizzazione di rappezzi di intonaco originale

esistente, eseguito a qualsi ...  con elementi
lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la
formazione dei piani di lavoro, e quant’altro
necessario.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Integrazione intonaco esistente 20,00 20,00

SOMMANO mq 20,00 46,70 934,00

44 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti
E.006.028.b comunque realizzate, rette o curve per opere in
01/02/2016 elevato, eseguito a faccia vista con lastre di

carparo delle cave di Alezio o di ... e per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte: -
rivestimento con lastre di pietra di carparo di
spessore da 5 cm
Formazione cornici finestre locali di servizio
zona ingresso *(par.ug.=5*4)*(larg.=0,15+0,30) 20,00 1,50 0,45 13,50
Perimetro medaglione 3,25 0,15 0,49
Zona loggiato - Prospetto principale est 2,00 0,50 3,15 3,15
Zona loggiato - Prospetto principale est  *(H/
peso=(1,60+2,60)/2) 8,05 2,10 16,91

SOMMANO mq 34,05 77,20 2´628,66

45 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti
E.006.028.c comunque realizzate, rette o curve per opere in
01/02/2016 elevato, eseguito a faccia vista con lastre di

carparo delle cave di Alezio o di ... are l'opera
completa a perfetta regola d'arte: - rivestimento
con lastre di pietra di carparo di spessore da 8,50
- 9 cm
Formazione cornici portale ingresso principale *
(lung.=2,35+1,60+2,35) 2,00 6,30 0,65 8,19
Formazione cornici portale ingresso principale *
(lung.=2,35+1,10+2,25+1,10+2,35) 9,15 0,65 5,95
Formazione cornici portale ingresso principale -
timpano 2,00 4,15 0,50 4,15

SOMMANO mq 18,29 90,10 1´647,93

46 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
E.012.024.a gres porcellanato, per interni ed esterni, di 1^
01/02/2016 scelta, gruppo B1 Norma Europea 176, impasto

unico, a tutto spessore, compatto, cost ... collanti
e prodotti riempi fuga per la finitura delle
connessioni. - di dimensioni di cm 20x30 o 30x30
finitura naturale
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento deposito attrezzi 1,60 1,90 3,04
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento guardiania 4,50 3,80 17,10

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 20,14 111´262,43

Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento camera mortuaria 4,50 3,80 17,10
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento obitorio 4,90 3,80 18,62
Locali di servizio zona ingresso principale -
Pavimento sala autoptica 3,00 5,60 16,80

SOMMANO mq 72,66 41,60 3´022,66

47 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti
E.015.001 interne in piastrelle di ceramica smaltata
01/02/2016 monocottura, 1° scelta, pasta rossa con superficie

liscia o semilucida applicate su s ... nti e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte, delle dimensioni cm 20 x 20 o 20 x
25.
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - pavimento 1,80 1,80 3,24
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - pareti *(lung.=1,80+1,80+1,80+1,80) 7,20 2,00 14,40
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - pavimento 1,30 1,80 2,34
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - pareti *(lung.=1,30+1,80+1,30+1,80) 6,20 2,00 12,40
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - pavimento 1,60 1,60 2,56
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - pareti *(lung.=1,60+1,60+1,60+1,60) 6,40 2,00 12,80
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno guardiania - pavimento 1,05 1,60 1,68
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno guardiania - pareti *(lung.=1,05+1,60+
1,05+1,60) 5,30 2,00 10,60
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno guardiania - pavimento 1,65 1,60 2,64
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno guardiania - pavimento *(lung.=1,65+
1,60+1,65+1,60) 6,50 2,00 13,00
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
camera mortuaria - pavimento 2,95 1,60 4,72
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
camera mortuaria - pareti *(lung.=2,95+1,60+
2,95+1,60) 9,10 2,00 18,20
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
camera mortuaria - pavimento 1,55 1,60 2,48
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
camera mortuaria - pareti *(lung.=1,55+1,60+
1,55+1,60) 6,30 2,00 12,60
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno obitorio - pavimento 3,35 1,60 5,36
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno obitorio - pareti *(lung.=3,35+1,60+3,35+
1,60) 9,90 2,00 19,80

SOMMANO mq 138,82 33,90 4´706,00

48 Solo posa in opera di rivestimento di pareti in
E.015.006.m lastre di marmo, pietra o travertino, grezze o
od lucidate sul piano e nelle coste in vista, con

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 118´991,09

20/04/2016 spigolo leggermente smussato, applicat ... o
necessario per dare il lavoro a perfetta regola
d’arte. - Lastre di marmo fornite
dall'amministrazione - spessore cm 3
Locali di servizio zona ingresso principale -
Rivestimento camera mortuaria *(lung.=4,50+
3,80+4,50+3,80) 16,60 2,00 33,20
Locali di servizio zona ingresso principale - A
detrarre per aperture *(lung.=1,00+1,00+1,20+
1,10) 4,30 2,00 -8,60

Sommano positivi mq 33,20
Sommano negativi mq -8,60

SOMMANO mq 24,60 29,00 713,40

49 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana
I.002.001.b vetrificata (vitreus-china), installato su due
01/02/2016 mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di

fori per la rubinetteria, collegato ... dizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle
dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o
in piu di cm 2.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato guardiania 2,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato deposito di osservazione 2,00

SOMMANO cad 4,00 187,50 750,00

50 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana
I.002.004.a vetrificata per disabili, realizzato secondo le
01/02/2016 vigenti norme di abbattimento delle barriere

architettoniche, costituito da lavabo ... izio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle
dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o
in piu di cm 2..
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato guardiania 1,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato deposito di osservazione 1,00

SOMMANO cad 2,00 288,30 576,60

51 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in
I.002.006 porcellana vetrificata (vitreous- china) del tipo ad
01/02/2016 aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento

o a parete e comprensivo di alle ... 42-4543. Le
eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato guardiania 2,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato deposito di osservazione 1,00

SOMMANO cad 3,00 265,00 795,00

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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52 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in
I.002.008 porcellana vetrificata per disabili, realizzato
01/02/2016 secondo le vigenti norme di abbattimento delle

barriere architettoniche, costituito da ... 42-4543.
Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato guardiania 1,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato deposito di osservazione 1,00

SOMMANO cad 2,00 575,00 1´150,00

53 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico
I.002.011 per il lavaggio di vaso igienico del tipo da
01/02/2016 installare a parete in alto a vista, senza coperchio,

in porcellana vetrificata, (vitr ... 42-4543. Le
eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato guardiania 3,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato deposito di osservazione 2,00

SOMMANO cad 5,00 169,00 845,00

54 Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in
I.002.017.b gres porcellanato bianco, completo di piletta e
01/02/2016 griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo

alle tubazioni di allaccio, con ... portare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
delle dimensioni standard di mercato di circa cm
80x80.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato guardiania 1,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato deposito di osservazione 1,00

SOMMANO cad 2,00 190,00 380,00

55 Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico o
I.006.012.a termoelettrico da installare a vista costituito da
01/02/2016 caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni

collaudata per resistere ad  ... azione idrauliche ed
elettriche che si intendono disponibili in
adiacenza all'apparecchio. Scaldacqua elettrico
da l 10.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato guardiania 2,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato deposito di osservazione 2,00

SOMMANO cad 4,00 136,00 544,00

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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56 Fornitura e posa in opera di punto attacco per
I.001.001.a alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con
01/02/2016 acqua calda o fredda, (solo fredda sino alla

cassetta di scarico del vaso a sedere) ... re e
magistero. per ambienti con gruppi di servizio
con un numero di apparecchi da 1 a 5; per ogni
apparecchio igienico.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato guardiania 16,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato deposito di osservazione 16,00

SOMMANO cad 32,00 77,50 2´480,00

57 Fornitura e posa in opera di punto attacco per
I.001.003.a scarico di apparecchi igenico- sanitari eseguito,
01/02/2016 dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore

sub- orizzontale, con tubazioni ... i onere e
magistero. per ambienti con gruppi di servizio
con un numero di apparecchi da 1 a 5; per
apparecchio igienico.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato guardiania 7,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato deposito di osservazione 7,00

SOMMANO cad 14,00 79,60 1´114,40

58 Fornitura  e posa in  opera di  gruppo miscelatore
I.004.013 monocomando  cromato, realizzato nel rispetto
01/02/2016 delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN

248 o delle equivalenti norme  NF, per d ... ccia
ad  incasso con filtri  incorporati perfettamente
funzionante. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato guardiania 1,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato deposito di osservazione 1,00

SOMMANO cad 2,00 120,40 240,80

59 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore
I.004.014.a monocomando cromato, realizzato nel rispetto
01/02/2016 delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN

248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo ...
incorporato perfettamente funzionante. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Con bocca erogazione fissa.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato guardiania 2,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato deposito di osservazione 2,00

SOMMANO cad 4,00 162,00 648,00

60 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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I.004.014.c monocomando cromato, realizzato nel rispetto
01/02/2016 delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN

248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo ...
perfettamente funzionante. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Con leva lunga e
bocchello estraibile.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato guardiania 1,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Servizi igienici lato deposito di osservazione 2,00

SOMMANO cad 3,00 202,50 607,50

61 Revisione generale dell'impianto elettrico
El.001.a esistente con la realizzione dei seguenti
01/02/2016 interventi: Sostituzione di tutti i cavi elettrici

esistenti con nuovi cavi dellea sezione idon ...  gli
oneri e maggisteri, anches e qui espressamnente
non indicatii, per dare il, lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Consistenza di progetto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´500,00 6´500,00

62 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco a
E.017.009 taglio termico in alluminio per finestre e porte -
01/02/2016 finestre realizzato con profili dello spessore

minimo di mm 1,5 rifinito con le ... estre; il
regolo fermavetro a scatto; ferramenta necessaria;
le opere murarie; esclusa fornitura e posa
eventuale vetro.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni - Finestre 5,00 1,20 1,50 9,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni - Finestre 3,00 1,10 1,00 3,30
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni - Finestre 3,00 1,00 1,00 3,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni - Porte 4,00 1,10 2,50 11,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni - Porte 1,00 2,50 2,50
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni - Porte 1,20 2,50 3,00

SOMMANO mq 31,80 374,85 11´920,23

63 Fornitura e posa in opera di vetro camera
E.018.019.b costituito da lastre in vetro float con interposta
21/04/2016 intercapedine d'aria disidratata e distanziatore

sigillato in alluminio. Dato in opera  ... tro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte: - Vetro camera spessore mm 4 - 9 -
4 su infissi
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni - Finestre 5,00 1,00 1,30 6,50
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni - Finestre 3,00 0,90 0,80 2,16
Locali di servizio zona ingresso principale -

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 8,66 148´256,02

Infissi esterni - Finestre 3,00 0,80 0,80 1,92
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni - Porte 4,00 0,90 1,30 4,68
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni - Porte 0,80 1,30 1,04
Locali di servizio zona ingresso principale -
Infissi esterni - Porte 1,00 1,30 1,30

SOMMANO mq 17,60 53,55 942,48

64 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno
E.017.022.a a uno o due battenti tamburata a struttura
01/02/2016 cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso,

composta da: telaio maestro di sezion ... tro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. - Porta interna in compensato di
pioppo o abete
Locali di servizio zona ingresso principale - Lato
guardiania 1,00 2,20 2,20
Locali di servizio zona ingresso principale - Lato
guardiania 4,00 0,80 2,20 7,04
Locali di servizio zona ingresso principale - Lato
deposito di osservazione 4,00 1,00 2,20 8,80
Locali di servizio zona ingresso principale - Lato
deposito di osservazione 0,80 2,20 1,76

SOMMANO mq 19,80 199,50 3´950,10

65 Fornitura in opera di rivestimento al quarzo
E.016.030 pigmentato rigato a base di copolimeri acrilici in
01/02/2016 emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine e

quarzo a granulometria selezionata  ... eriali ed
attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
Locali di servizio zona ingresso principale - Lato
guardiania - Esterno *(lung.=10,60+6,60+10,60+
6,60) 34,40 5,50 189,20
Locali di servizio zona ingresso principale - Lato
guardiania - Muro d'attico interno *(lung.=10,20+
6,20+10,20+6,20) 32,80 0,75 24,60
Locali di servizio zona ingresso principale - Lato
deposito di osservazione - Esterno *
(lung.=14,10+6,60+14,10+6,60) 41,40 5,50 227,70
Locali di servizio zona ingresso principale - Lato
deposito di osservazione - Muro d'attico interno *
(lung.=9,90+6,20+9,90+6,20) 32,20 0,75 24,15
Locali di servizio zona ingresso principale - Zona
loggiato lato ovest - Muro d'attico interno 8,05 0,60 4,83
Locali di servizio zona ingresso principale - Zona
loggiato - Prospetto ovest 8,05 1,30 10,47
Locali di servizio zona ingresso principale - Zona
loggiato - Prospetto ovest 2,00 1,00 2,70 5,40
Locali di servizio zona ingresso principale -
Interno loggiato 2,00 0,50 3,45 3,45
Locali di servizio zona ingresso principale -
Interno loggiato 2,00 1,00 3,14 6,28
Locali di servizio zona ingresso principale -
Soffitto loggiato 8,05 5,60 45,08

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 541,16 153´148,60

SOMMANO mq 541,16 22,48 12´165,28

66 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a
E.016.037 civile o lisciate a gesso, gia preparate,
01/02/2016 comprendente le seguenti lavorazioni

carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con
... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
Locali di servizio zona ingresso principale -
Deposito attrezzi - solaio 1,90 1,60 3,04
Locali di servizio zona ingresso principale -
Deposito attrezzi - solaio 4,90 3,70 18,13
Locali di servizio zona ingresso principale -
Deposito attrezzi - pareti *(lung.=1,90+1,60+
1,90+3,30+3,70+4,90+3,70) 21,00 4,00 84,00
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - solaio 1,80 1,80 3,24
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - pareti *(lung.=1,80+1,80+1,80+1,80) 7,20 4,00 28,80
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - solaio 1,30 1,80 2,34
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - pareti *(lung.=1,80+1,30+1,80+1,30) 6,20 4,00 24,80
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - solaio 1,60 1,60 2,56
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
pubblico - pareti *(lung.=1,60+1,60+1,60+1,60) 6,40 4,00 25,60
Locali di servizio zona ingresso principale -
guardiania - solaio 4,50 3,80 17,10
Locali di servizio zona ingresso principale -
guardiania - pareti *(lung.=4,50+3,80+4,50+
3,80) 16,60 4,00 66,40
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno guardiania - solaio 1,05 1,60 1,68
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno guardiania - pareti *(lung.=1,05+1,60+
1,05+1,60) 5,30 4,00 21,20
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno guardiania - solaio 1,65 1,60 2,64
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno guardiania - pareti *(lung.=1,60+1,65+
1,60+1,65) 6,50 4,00 26,00
Locali di servizio zona ingresso principale -
camera mortuaria - solaio 4,50 3,80 17,10
Locali di servizio zona ingresso principale -
camera mortuaria - pareti *(lung.=4,50+3,80+
4,50+3,80) 16,60 4,00 66,40
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
camera mortuaria - solaio 2,95 1,60 4,72
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
camera mortuaria - pareti *(lung.=2,95+1,60+
2,95+1,60) 9,10 4,00 36,40
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
camera mortuaria - solaio 1,55 1,60 2,48
Locali di servizio zona ingresso principale - w.c.
camera mortuaria - pareti *(lung.=1,55+1,60+
1,55+1,60) 6,30 4,00 25,20
Locali di servizio zona ingresso principale -

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 479,83 165´313,88

obitorio - solaio 1,35 1,80 2,43
Locali di servizio zona ingresso principale -
obitorio - solaio 4,90 3,80 18,62
Locali di servizio zona ingresso principale -
obitorio - pareti *(lung.=1,80+1,35+1,80+3,50+
3,80+4,90+3,80) 20,95 4,00 83,80
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno obitorio - solaio 3,35 1,60 5,36
Locali di servizio zona ingresso principale -
bagno obitorio - pareti *(lung.=3,35+1,60+3,35+
1,60) 9,90 4,00 39,60
Locali di servizio zona ingresso principale - sala
autoptica - solaio 3,00 5,60 16,80
Locali di servizio zona ingresso principale - sala
autoptica - solaio *(lung.=3,00+5,60+3,00+5,60) 17,20 4,00 68,80

SOMMANO mq 715,24 8,90 6´365,64

67 Compenso per una mano in piu di tinta lavabile.
E.016.042 Locali di servizio zona ingresso principale -
01/02/2016 obitorio *(lung.=4,90+3,80+4,90+3,80) 17,40 2,00 34,80

Locali di servizio zona ingresso principale - sala
autoptica *(lung.=3,00+5,60+3,00+5,60) 17,20 2,00 34,40

SOMMANO mq 69,20 3,90 269,88

68 ZONA NUOVA CIMITERO
INT03
01/02/2016 SOMMANO 0,00 0,00 0,00

69 Demolizioni e rimozioni Rimozione di
Inf.001.021 pavimentazione stradale, composta da
01/02/2016 conglomerato bituminoso e da strato superficiale

di usura con sottostruttura da lasciare integra e
senza d ... za, segnaletica e deviazioni stradali e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.
Demolizione viali zona nuova cimitero 4,20 3,00 12,60
Demolizione viali zona nuova cimitero 102,70 4,00 410,80
Demolizione viali zona nuova cimitero 5,15 7,50 38,63
Demolizione viali zona nuova cimitero 12,30 3,00 36,90
Demolizione viali zona nuova cimitero 3,40 45,20 153,68
Demolizione viali zona nuova cimitero 4,00 62,45 249,80
Demolizione viali zona nuova cimitero 40,70 2,50 101,75
Demolizione viali zona nuova cimitero 4,00 62,45 249,80
Demolizione viali zona nuova cimitero *
(lung.=(2,35+3,45)/2) 2,90 41,90 121,51
Demolizione viali zona nuova cimitero 8,00 27,40 219,20
Demolizione viali zona nuova cimitero 3,30 3,95 13,04
Demolizione viali zona nuova cimitero 108,90 5,10 555,39
A detrarre: aiuola a verde 1,60 4,60 -7,36
A detrarre: aiuola a verde 1,60 20,40 -32,64

Sommano positivi mq 2´163,10
Sommano negativi mq -40,00

SOMMANO mq 2´123,10 4,83 10´254,57

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 182´203,97

70 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per
E.012.009.c esterni in masselli in cls, autobloccanti, di
01/02/2016 qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo

strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione
per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm
8
Demolizione viali zona nuova cimitero 4,20 3,00 12,60
Demolizione viali zona nuova cimitero 102,70 4,00 410,80
Demolizione viali zona nuova cimitero 5,15 7,50 38,63
Demolizione viali zona nuova cimitero 12,30 3,00 36,90
Demolizione viali zona nuova cimitero 3,40 45,20 153,68
Demolizione viali zona nuova cimitero 4,00 62,45 249,80
Demolizione viali zona nuova cimitero 40,70 2,50 101,75
Demolizione viali zona nuova cimitero 4,00 62,45 249,80
Demolizione viali zona nuova cimitero *
(lung.=(2,35+3,45)/2) 2,90 41,90 121,51
Demolizione viali zona nuova cimitero 8,00 27,40 219,20
Demolizione viali zona nuova cimitero 3,30 3,95 13,04
Demolizione viali zona nuova cimitero 108,90 5,10 555,39
A detrarre: aiuola a verde 1,60 4,60 -7,36
A detrarre: aiuola a verde 1,60 20,40 -32,64

Sommano positivi mq 2´163,10
Sommano negativi mq -40,00

SOMMANO mq 2´123,10 30,98 65´773,64

71 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
Inf.001.025 meccanici, compreso accatastamento del
01/02/2016 materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni

altro onere e magistero
Viali zona nuova cimitero: se ne prevedono 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 1,90 190,00

72 Cordoni retti o curvi provenienti dallo
Inf.001.038 svellimento o di proprieta dell'Amministrazione,
01/02/2016 di qualunque dimensione, rilavorati nelle

attestature a scalpello ed alla bocciarda nelle f ...
cluso il sottofondo, compreso altresi ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Viali zona nuova cimitero: se ne prevedono 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 21,68 2´168,00

73 Trasporto con qualunque mezzo a discarica
E.001.027 autorizzata di materiale di risulta di qualunque
01/02/2016 natura e specie purche esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ...
pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Demolizione viali zona nuova cimitero 4,20 3,00 0,05 0,63
Demolizione viali zona nuova cimitero 102,70 4,00 0,05 20,54
Demolizione viali zona nuova cimitero 5,15 7,50 0,05 1,93

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 23,10 250´335,61

Demolizione viali zona nuova cimitero 12,30 3,00 0,05 1,85
Demolizione viali zona nuova cimitero 3,40 45,20 0,05 7,68
Demolizione viali zona nuova cimitero 4,00 62,45 0,05 12,49
Demolizione viali zona nuova cimitero 40,70 2,50 0,05 5,09
Demolizione viali zona nuova cimitero 4,00 62,45 0,05 12,49
Demolizione viali zona nuova cimitero *
(lung.=(2,35+3,45)/2) 2,90 41,90 0,05 6,08
Demolizione viali zona nuova cimitero 8,00 27,40 0,05 10,96
Demolizione viali zona nuova cimitero 3,30 3,95 0,05 0,65
Demolizione viali zona nuova cimitero 108,90 5,10 0,05 27,77
A detrarre: aiuola a verde 1,60 4,60 0,05 -0,37
A detrarre: aiuola a verde 1,60 20,40 0,05 -1,63

Sommano positivi mc 108,16
Sommano negativi mc -2,00

SOMMANO mc 106,16 23,40 2´484,14

74 Smaltimento di materiale da demolizioni e
E.001.030.b rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
01/02/2016 diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. - macerie edili con
impurita fino al 10%
Demolizione viali zona nuova cimitero (20 q.li/
mc) 20,00 4,20 3,00 0,05 12,60
Demolizione viali zona nuova cimitero 20,00 102,70 4,00 0,05 410,80
Demolizione viali zona nuova cimitero 20,00 5,15 7,50 0,05 38,63
Demolizione viali zona nuova cimitero 20,00 12,30 3,00 0,05 36,90
Demolizione viali zona nuova cimitero 20,00 3,40 45,20 0,05 153,68
Demolizione viali zona nuova cimitero 20,00 4,00 62,45 0,05 249,80
Demolizione viali zona nuova cimitero 20,00 40,70 2,50 0,05 101,75
Demolizione viali zona nuova cimitero 20,00 4,00 62,45 0,05 249,80
Demolizione viali zona nuova cimitero *
(lung.=(2,35+3,45)/2) 20,00 2,90 41,90 0,05 121,51
Demolizione viali zona nuova cimitero 20,00 8,00 27,40 0,05 219,20
Demolizione viali zona nuova cimitero 20,00 3,30 3,95 0,05 13,04
Demolizione viali zona nuova cimitero 20,00 108,90 5,10 0,05 555,39
A detrarre: aiuola a verde 20,00 1,60 4,60 0,05 -7,36
A detrarre: aiuola a verde 20,00 1,60 20,40 0,05 -32,64

Sommano positivi q.li 2´163,10
Sommano negativi q.li -40,00

SOMMANO q.li 2´123,10 2,50 5´307,75

75 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
E.001.001.a meccanici compresa la rimozione di arbusti e
01/02/2016 ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezz ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 mc)
Area destinata all'inumazione 350,00 0,50 175,00

SOMMANO mc 175,00 8,10 1´417,50

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA

A   R I P O R T A R E 259´545,00



pag. 29

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 259´545,00

76 Fornitura di terreno agrario di medio impasto,
Inf.002.001.0 naturalmente e sufficientemente dotato di
1.b sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di
01/02/2016 erbe infestanti perenni, radici, sassi  ... ofondita,

compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali
opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra
5 e 25%
Area destinata all'inumazione 350,00 0,50 175,00

SOMMANO mc 175,00 21,65 3´788,75

77 Spandimento e modellazione di terreno agrario
Inf.002.001.0 secondo l'andamento plano- altimetrico di
2.c progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed
01/02/2016 eventuali opere provvisorie compresa la r ... e

zone non raggiungibili dalle macchine.. - con
mezzi meccanici in fioriere o superfici frazionate
al piano di calpestio
Area destinata all'inumazione 350,00 0,50 175,00

SOMMANO mc 175,00 9,95 1´741,25

78 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
E.004.004.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01/02/2016 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l
getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C25/30.
Sottofondo per posa in opera cordoni di
delimitazione area destinata all'inumazione *
(lung.=0,70+3,90+4,55+4,55+4,90+6,20+4,90+
4,55+4,55+3,90+0,70+37,40) 80,80 0,30 0,15 3,64

SOMMANO mc 3,64 134,40 489,22

79 F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di
Inf.001.044.b lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non
01/02/2016 inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla

faccia vista e a scalpello negli assetti, con ...
rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica
compreso ogni onere e magistero relativo: - di
larghezza pari a 20 cm
Delimitazione area destinata all'inumazione *
(lung.=0,70+3,90+4,55+4,55+4,90+6,20+4,90+
4,55+4,55+3,90+0,70+37,40) 80,80 80,80

SOMMANO ml 80,80 84,50 6´827,60

80 CHIESA
INT04
01/02/2016 SOMMANO 0,00 0,00 0,00

81 Demolizione di solai in laterizio e cemento
E.002.015 armato, piani od inclinati, in qualsiasi condizione
01/02/2016 di altezza fino a cm 40. Compreso l'onere per

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 272´391,82

tagli anche con fiamma ossidrica dei f ... a
distanza di 50 m. opere di presidio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
Solaio Chiesa 13,00 8,00 25,00 2´600,00

SOMMANO mq/cm 2´600,00 2,20 5´720,00

82 Demolizione totale o parziale di murature di tufo,
E.002.005.b pietrame in genere, mattoni pieni o in
01/02/2016 calcestruzzo, effettuata a mano e con mezzi

meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o  ... o
per la cubatura effettiva delle parti demolite: -
eseguito a mano o con l’ausilio di piccoli utensili
elettromeccanici
Muro d'attico Chiesa *(lung.=13,00+7,50+13,00+
7,50) 41,00 0,20 0,25 2,05

SOMMANO mc 2,05 65,00 133,25

83 Trasporto con qualunque mezzo a discarica
E.001.027 autorizzata di materiale di risulta di qualunque
01/02/2016 natura e specie purche esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ...
pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Solaio chiesa 13,00 8,00 0,25 26,00
Muro d'attico Chiesa *(lung.=13,00+7,50+13,00+
7,50) 41,00 0,20 0,25 2,05

SOMMANO mc 28,05 23,40 656,37

84 Smaltimento di materiale da demolizioni e
E.001.030.b rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
01/02/2016 diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. - macerie edili con
impurita fino al 10%
Solaio chiesa (20 q.li/mc) 20,00 13,00 8,00 0,25 520,00
Muro d'attico Chiesa *(lung.=13,00+7,50+13,00+
7,50) 20,00 41,00 0,20 0,25 41,00

SOMMANO q.li 561,00 2,50 1´402,50

85 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura
E.007.001.d mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito
01/02/2016 con travetti in calcestruzzo armato precompresso

preconfezionati con impiego di  ... a solettina
superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm:
Per luci da 4.00 a 6.00 mt: - per sovraccarico di
400 kg /mq
Solaio Chiesa 13,00 8,00 104,00

SOMMANO mq 104,00 79,30 8´247,20

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 288´551,14

86 Fornitura e posa in opera di pavimentazione
E.011.038 solare in lastre di pietra di Cursi o di Cavallino
01/02/2016 dello spessore di cm 4, in opera con idoneo

sottofondo di tufina dello spessore sino  ... fridi
ed ogni altro onere e magistero occorrente per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte a
qualsiasi altezza.
Lastricato solare Chiesa 12,50 7,50 93,75

SOMMANO mq 93,75 36,75 3´445,31

87 Fornitura e posa in opera di muratura retta in
E.006.004 elevato per soprafondazioni eseguita con
01/02/2016 blocchetti di tufo squadrati o in cls prefabbricati ,

delle dimensioni correnti, data in ope ... tro
occorre per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Muratura di tufo o cls di spessore
superiore ad 1 testa.
Muro d'attico Chiesa *(lung.=13,00+7,50+13,00+
7,50) 41,00 0,20 0,25 2,05

SOMMANO mc 2,05 132,30 271,22

88 Fornitura e posa in opera di livellini di
E.011.041 coronamento in lastre di pietra di Cursi, dello
01/02/2016 spessore di cm 6 e larghezza di cm 33, compreso

l’onere della confrontatura, della stilatu ... e e
polvere di pietra e/o cementizia, nonche ogni
altro necessario per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d’arte.
Muro d'attico Chiesa *(lung.=13,00+7,50+13,00+
7,50) 41,00 41,00

SOMMANO ml 41,00 22,60 926,60

89 Revisione generale dell'impianto elettrico
El.001.b esistente con la realizzione dei seguenti
01/02/2016 interventi: Sostituzione di tutti i cavi elettrici

esistenti con nuovi cavi dellea sezione idon ...  gli
oneri e maggisteri, anches e qui espressamnente
non indicatii, per dare il, lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Chiesa 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

90 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per
E.016.12 interni ed esterni, eseguito a qualsiasi altezza su
01/02/2016 superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con

malta di cemento. Reali ... i posa di tutti i
materiali necessari e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Muro d'attico Chiesa - esterno *(lung.=13,00+
8,00+13,00+8,00) 42,00 0,50 21,00
Solaio Chiesa 12,00 7,00 84,00

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 105,00 294´194,27

SOMMANO mq 105,00 16,00 1´680,00

91 Fornitura in opera di rivestimento al quarzo
E.016.030 pigmentato rigato a base di copolimeri acrilici in
01/02/2016 emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine e

quarzo a granulometria selezionata  ... eriali ed
attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
Chiesa: esterno *(lung.=13,00+8,00+13,00+8,00) 42,00 7,00 294,00

SOMMANO mq 294,00 22,48 6´609,12

92 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a
E.016.037 civile o lisciate a gesso, gia preparate,
01/02/2016 comprendente le seguenti lavorazioni

carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con
... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
Interno chiesa: soffitto 12,00 7,00 84,00
Interno chiesa: muri *(lung.=12,00+7,00+12,00+
7,00) 38,00 6,00 228,00

SOMMANO mq 312,00 8,90 2´776,80

93 Revisione e restauro infissi di porte e finestre in
R.009.001 legno, di qualsiasi dimensione consistente nello
01/02/2016 smontaggi, discesa, verifica della ferramenta

arresto e chiusura, nonche di que ...  il tutto
compresa la dipintura, il ricollocamento in opera
le opere murarie e quanto altro occorre a
qualunque altezza.
Revisione finestre 8,00 0,50 4,00
Revisione portone 2,15 2,70 5,81

SOMMANO mq 9,81 372,00 3´649,32

94 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi
E.001.002.b meccanici, fino alla profondita di 2 m, compresa
01/02/2016 l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il ... nell'ambito
del cantiere: - in conglomerati calcareniti, tufo,
pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili
Fondazione per realizzazione rampa disabili 5,50 0,30 0,30 0,50

SOMMANO mc 0,50 13,95 6,98

95 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
E 02.05b qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi
01/02/2016 forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di

mezzi d'opera adeguati
alla mole dell ... d il trasporto a discarica con i
relativi oneri: - eseguita a mano o con l’ausilio di
piccoli utensili elettromeccanici.

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 308´916,49

Muretto di delimitazione scalinata 1,20 0,45 0,20 0,11

SOMMANO mc 0,11 165,00 18,15

96 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
E.004.004.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01/02/2016 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l
getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C25/30.
Fondazione muretto contenimento rampa disabili 5,50 0,30 0,30 0,50

SOMMANO mc 0,50 134,40 67,20

97 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
E.004.009.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01/02/2016 206-1, con Classe di consistenza al getto S3,

Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture  ...
tale XC4 (UNI 11104), cemento ARD ad alta
resistenza al dilavamento. - Classe di resistenza a
compressione minima C32/40
Muretto contenimento rampa disabili *(H/
peso=(0,70+0,20)/2) 5,50 0,10 0,45 0,25

SOMMANO mc 0,25 159,97 39,99

98 Fornitura e posa in opera di acciaio per
E.004.036 calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
01/02/2016 B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ...
egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm
Kg. 70 per ogni mc. di calcestruzzo in fondazione 70,00 0,50 35,00
Kg. 100 per ogni mc. di calcestruzzo in elevato 100,00 0,25 25,00

SOMMANO kg 60,00 1,90 114,00

99 Strato di fondazione in misto granulare
Inf.001.007 stabilizzato con legante naturale, compresa
01/02/2016 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re
per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in
opera dopo costipamento.
Colmata rampa disabili 5,50 1,00 0,15 0,83

SOMMANO mc 0,83 17,00 14,11

100 Fornitura e posa in opera di massetto in
E.008.007.a conglomerato cementizio a resistenza
01/02/2016 caratteristica e classe di esposizione conforme

alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con
dimensio ... ccanica atta ed idonea a dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte: - Massetto in

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 309´169,94

calcestruzzo RcK 20 spessore cm 5
Rampa disabili 5,50 1,15 6,33

SOMMANO mq 6,33 13,20 83,56

101 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra
E.012.012.b. tenera di prima scelta in lastre e superficie fino a
11 mq 0.25. Dato in opera a qualsiasi altezza, con
mod lastre disposte secondo i dise ... opera a perfetta
01/02/2016 regola d'arte. Pietre bianche e venate spessore

cm. 3 - Pietra di Trani o Apricena finitura taglio
sega
Rampa disabili 5,50 1,15 6,33

SOMMANO mq 6,33 108,00 683,64

102 Fornitura e posa in opera di manufatti per
E.010.007 ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi,
01/02/2016 grate ecc. in profilati metallici semplici tondi,

quadri, piatti e sagomati, anche c ... lto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
Ringhiera rampa disabili 55,00 55,00

SOMMANO kg 55,00 8,10 445,50

103 LOCULI COMUNALI
INT05
01/02/2016 SOMMANO 0,00 0,00 0,00

104 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi
E.001.002.b meccanici, fino alla profondita di 2 m, compresa
01/02/2016 l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il ... nell'ambito
del cantiere: - in conglomerati calcareniti, tufo,
pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili
Scavo di fondazione - Loculi 3,90 3,00 0,60 7,02

SOMMANO mc 7,02 13,95 97,93

105 Trasporto con qualunque mezzo a discarica
E.001.027 autorizzata di materiale di risulta di qualunque
01/02/2016 natura e specie purche esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ...
pianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Scavo di fondazione - Loculi 3,90 3,00 0,20 2,34

SOMMANO mc 2,34 23,40 54,76

106 Smaltimento di materiale da demolizioni e
E.001.030.b rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 310´535,33

01/02/2016 diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discari ... e. Il
trasportatore e pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. - macerie edili con
impurita fino al 10%
Scavo di fondazione - Loculi (20 q.li/mc) 20,00 3,90 3,00 0,20 46,80

SOMMANO q.li 46,80 2,50 117,00

107 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
E.004.004.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01/02/2016 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l
getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C25/30.
Fondazione - Loculi *(lung.=2,95+2,95+2,95+
2,95) 11,80 0,40 0,40 1,89

SOMMANO mc 1,89 134,40 254,02

108 Fornitura e posa in opera di muratura retta in
E.006.004 elevato per soprafondazioni eseguita con
01/02/2016 blocchetti di tufo squadrati o in cls prefabbricati ,

delle dimensioni correnti, data in ope ... tro
occorre per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Muratura di tufo o cls di spessore
superiore ad 1 testa.
Murature in fondazione - Loculi *(lung.=2,80+
2,30+2,80+2,30) 10,20 0,25 0,50 1,28
Murature in elevato - Loculi *(lung.=2,80+3,10+
2,80) 6,00 8,70 0,25 0,85 11,09

SOMMANO mc 12,37 132,30 1´636,55

109 Fornitura e posa in opera di muratura retta per
E.006.005.a strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita
01/02/2016 con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni

correnti, data in opera con malta ... o di posa e
quant'altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte: - muratura in tufo di
spessore cm 10
Murature in elevato - Loculi 4,00 2,25 0,85 7,65

SOMMANO mq 7,65 36,75 281,14

110 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
E.004.009.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01/02/2016 206-1, con Classe di consistenza al getto S3,

Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture  ...
tale XC4 (UNI 11104), cemento ARD ad alta
resistenza al dilavamento. - Classe di resistenza a
compressione minima C32/40
Soletta inferiore - Loculi 3,60 2,50 0,20 1,80
Soletta intermedia - Loculi 6,00 3,60 2,50 0,15 8,10

SOMMANO mc 9,90 159,97 1´583,70

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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R I P O R T O 314´407,74

111 Fornitura e posa in opera di casserature per getti
E.004.039.a in conglomerato cementizio quali travi, pilastri,
01/02/2016 mensole piane, curve o comunque sagomate

realizzate con tavolame di abete, comp ...
sarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a
mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di
altezza fino a mt. 4
Solette intermedia - Loculi 18,00 0,90 2,25 36,45

SOMMANO mq 36,45 29,40 1´071,63

112 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura
E.007.001.d mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito
01/02/2016 con travetti in calcestruzzo armato precompresso

preconfezionati con impiego di  ... a solettina
superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm:
Per luci da 4.00 a 6.00 mt: - per sovraccarico di
400 kg /mq
Solaio terminale - Loculi 3,60 2,50 9,00

SOMMANO mq 9,00 79,30 713,70

113 Fornitura e posa in opera di pavimentazione
E.011.038 solare in lastre di pietra di Cursi o di Cavallino
01/02/2016 dello spessore di cm 4, in opera con idoneo

sottofondo di tufina dello spessore sino  ... fridi
ed ogni altro onere e magistero occorrente per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte a
qualsiasi altezza.
Copertura loculi 3,60 2,80 10,08

SOMMANO mq 10,08 36,75 370,44

114 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per
E.016.12 interni ed esterni, eseguito a qualsiasi altezza su
01/02/2016 superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con

malta di cemento. Reali ... i posa di tutti i
materiali necessari e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Esterno loculi *(lung.=0,30+0,25+2,80+3,60+
2,80+0,25+0,30) 10,30 6,65 68,50
Interno loculi *(lung.=2,25+0,90+2,25) 18,00 5,40 0,85 82,62

SOMMANO mq 151,12 16,00 2´417,92

115 ALTRO
INT07
01/02/2016 SOMMANO 0,00 0,00 0,00

116 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi
E.001.002.b meccanici, fino alla profondita di 2 m, compresa
01/02/2016 l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino

ad un battente massimo di 20 cm, il ... nell'ambito
del cantiere: - in conglomerati calcareniti, tufo,

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili
INGRESSO SECONDARIO - Fondazione per
realizzazione rampa disabili 7,00 0,30 0,30 0,63

SOMMANO mc 0,63 13,95 8,79

117 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
E 02.05b qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi
01/02/2016 forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di

mezzi d'opera adeguati
alla mole dell ... d il trasporto a discarica con i
relativi oneri: - eseguita a mano o con l’ausilio di
piccoli utensili elettromeccanici.
INGRESSO SECONDARIO - Muretto di
delimitazione scalinata 1,10 0,50 0,10 0,06

SOMMANO mc 0,06 165,00 9,90

118 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
E.004.004.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01/02/2016 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l
getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso
ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C25/30.
INGRESSO SECONDARIO - Fondazione
muretto contenimento rampa disabili 7,00 0,30 0,30 0,63

SOMMANO mc 0,63 134,40 84,67

119 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
E.004.009.a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01/02/2016 206-1, con Classe di consistenza al getto S3,

Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture  ...
tale XC4 (UNI 11104), cemento ARD ad alta
resistenza al dilavamento. - Classe di resistenza a
compressione minima C32/40
INGRESSO SECONDARIO - Muretto
contenimento rampa disabili *(H/peso=(0,70+
0,20)/2) 7,00 0,10 0,45 0,32
INGRESSO SECONDARIO - Muretto
contenimento rampa disabili 3,30 0,10 0,15 0,05

SOMMANO mc 0,37 159,97 59,19

120 Fornitura e posa in opera di acciaio per
E.004.036 calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
01/02/2016 B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ...
egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm
Kg. 70 per ogni mc. di calcestruzzo in fondazione 70,00 0,63 44,10
Kg. 100 per ogni mc. di calcestruzzo in elevato 100,00 0,32 32,00

SOMMANO kg 76,10 1,90 144,59

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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121 Strato di fondazione in misto granulare
Inf.001.007 stabilizzato con legante naturale, compresa
01/02/2016 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re
per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in
opera dopo costipamento.
INGRESSO SECONDARIO - Colmata rampa
disabili 7,00 1,00 0,25 1,75

SOMMANO mc 1,75 17,00 29,75

122 Fornitura e posa in opera di massetto in
E.008.007.a conglomerato cementizio a resistenza
01/02/2016 caratteristica e classe di esposizione conforme

alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con
dimensio ... ccanica atta ed idonea a dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte: - Massetto in
calcestruzzo RcK 20 spessore cm 5
INGRESSO SECONDARIO - Rampa disabili 7,00 1,15 8,05
INGRESSO SECONDARIO - Rampa disabili 3,30 0,30 0,99

SOMMANO mq 9,04 13,20 119,33

123 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra
E.012.012.b. tenera di prima scelta in lastre e superficie fino a
11 mq 0.25. Dato in opera a qualsiasi altezza, con
mod lastre disposte secondo i dise ... opera a perfetta
01/02/2016 regola d'arte. Pietre bianche e venate spessore

cm. 3 - Pietra di Trani o Apricena finitura taglio
sega
INGRESSO SECONDARIO - Rampa disabili *
(lung.=7,00+3,30) 10,30 1,15 11,85

SOMMANO mq 11,85 108,00 1´279,80

124 Fornitura e posa in opera di manufatti per
E.010.007 ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi,
01/02/2016 grate ecc. in profilati metallici semplici tondi,

quadri, piatti e sagomati, anche c ... lto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
INGRESSO SECONDARIO - Ringhiera rampa
disabili 110,00 110,00

SOMMANO kg 110,00 8,10 891,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 321´608,45

T O T A L E   euro 321´608,45

     Data, 27/10/2017

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA - A CORPO -  euro 321´608,45
B) ONERI PER LA SICUREZZA  euro 6´163,94
     SOMMANO                                                                                                                                   euro 327´772,39
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
1) I.V.A. 10%  euro 32´777,24
2) Incentivo progettazione, DL, Sicurezza L. 109/94 e s.m.i. 2% di A1  euro 6´432,17
3) Oneri per rilievi e consulenze specialistiche  euro 4´500,00
4) I.V.A. e Cassa professionale  per punto C3  euro 1´170,00
5) Richiesta pareri  euro 750,00
6) Imprevisti, spese gara e arrotondamenti  euro 2´419,30
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  euro 48´048,71
  TOTALE GENERALE INVESTIMENTO  euro 375´821,10

     Data, 27/10/2017

Il Tecnico
(Arch. Gianpaolo Miglietta)
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