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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

I° STRALCIO FUNZIONALE  (SpCat 1)
MOVIMENTI MATERIE  (Cat 1)

1 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E.001.002.a profondità di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell'ambito del
cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale
e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
RISAGOMATURA, PULIZIA E ALLARGAMENTO CANALE
RASCHIONE 4100,00 3,000 3,000 36´900,00

SOMMANO mc 36´900,00 8,70 321´030,00

2 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E.001.002.b profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell'ambito del
cantiere: - in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta,
puddinghe, argilla compatta e assimilabili
RISAGOMATURA, PULIZIA E ALLARGAMENTO CANALE
RASCHIONE 4100,00 3,000 2,500 30´750,00

SOMMANO mc 30´750,00 13,30 408´975,00

3 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da

amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10,
compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri
di conferimento a discarica.
materiale proveniente dallo scavo  *(par.ug.=36900+30750) 67650,00 67´650,00

SOMMANO mc 67´650,00 11,00 744´150,00

4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.p ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli

oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
(ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL.
risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurita

67´650,00

SOMMANO mc 67´650,00 10,00 676´500,00

OPERE DI NATURALIZZAZIONE E MITIGAZIONE  (Cat
2)

5 Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in
Inf.001.020.a fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: - peso >

130 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni
(longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/
m
CANALE RASCHIONE 4100,00 5,250 21´525,00

SOMMANO mq 21´525,00 16,62 357´745,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´508´400,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´508´400,50

OPERE STRADALI  (Cat 4)

6 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
Inf.001.007 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o

la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
CANALE RASCHIONE 4100,00 4,000 0,200 3´280,00

SOMMANO mc 3´280,00 14,50 47´560,00

7 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Inf.001.009 costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni

del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera
con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito:
CANALE RASCHIONE 2000,00 4,000 7,000 56´000,00

SOMMANO mq/cm 56´000,00 1,15 64´400,00

8 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
Inf.001.011 con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los

Angeles (CRN BU no 34), confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti,
conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa
del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:
CANALE RASCHIONE 2000,00 4,000 3,000 24´000,00

SOMMANO mq/cm 24´000,00 1,40 33´600,00

II° STRALCIO FUNZIONALE  (SpCat 2)
MOVIMENTI MATERIE  (Cat 1)

9 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E.001.002.a profondità di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell'ambito del
cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale
e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
REALIZZAZIONE NUOVO CANALE 2700,00 5,500 3,500 51´975,00

SOMMANO mc 51´975,00 8,70 452´182,50

10 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E.001.002.b profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell'ambito del
cantiere: - in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta,
puddinghe, argilla compatta e assimilabili
REALIZZAZIONE NUOVO CANALE 2700,00 5,500 1,500 22´275,00

SOMMANO mc 22´275,00 13,30 296´257,50

11 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da

amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´402´400,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´402´400,50

compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri
di conferimento a discarica.
materiale proveniente dallo scavo NUOVO CANALE *
(par.ug.=51975+22275) 74250,00 74´250,00

SOMMANO mc 74´250,00 11,00 816´750,00

12 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.p ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli

oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
(ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL.
risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurita
materiale proveniente dallo scavo NUOVO CANALE 74´250,00

SOMMANO mc 74´250,00 10,00 742´500,00

OPERE DI NATURALIZZAZIONE E MITIGAZIONE  (Cat
2)

13 Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in
Inf.001.020.a fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: - peso >

130 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni
(longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/
m
REALIZZAZIONE NUOVO CANALE 2700,00 5,000 13´500,00

SOMMANO mq 13´500,00 16,62 224´370,00

OPERE STRADALI  (Cat 4)

14 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
Inf.001.007 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o

la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
REALIZZAZIONE NUOVO CANALE 2700,00 4,000 0,200 2´160,00

SOMMANO mc 2´160,00 14,50 31´320,00

MOVIMENTI MATERIE  (Cat 1)

15 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.001.a rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
nell'ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
REALIZZAZIONE VASCA 40,00 40,000 7,000 11´200,00

SOMMANO mc 11´200,00 7,70 86´240,00

16 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.001.b rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´303´580,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´303´580,50

nell’ambito del cantiere. - conglomerati calcareniti, tufo, pietra
crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili
REALIZZAZIONE VASCA 40,00 40,000 3,000 4´800,00

SOMMANO mc 4´800,00 9,50 45´600,00

17 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da

amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10,
compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri
di conferimento a discarica.
materiale proveniente dallo scavo VASCA 16´000,00

SOMMANO mc 16´000,00 11,00 176´000,00

18 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.p ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli

oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
(ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL.
risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurita
materiale proveniente dallo scavo VASCA 16´000,00

SOMMANO mc 16´000,00 10,00 160´000,00

OPERE EDILI  (Cat 3)

19 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.006.c accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati ed
impianti fognari a contatto con terreni e/o acque aggressivi
contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere: in terreni
mediamente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 3000
e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XA2 (UNI
11104), con cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in accordo
alla UNI 9156. - classe di resistenza a compressione minima C40/
50
fondazione VASCA 35,00 35,000 0,400 490,00
pareti VASCA 4,00 35,00 10,000 0,300 420,00

SOMMANO mc 910,00 169,05 153´835,50

20 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/

01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la
legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre
ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
pareti VASCA *(par.ug.=4,00*110) 440,00 35,00 10,000 0,300 46´200,00

SOMMANO kg 46´200,00 1,90 87´780,00

21 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da
E.004.037.b utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i

disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera.
Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´926´796,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´926´796,00

classe tecnica B450C
fondazione VASCA 90,00 35,00 35,000 0,400 44´100,00

SOMMANO kg 44´100,00 2,16 95´256,00

22 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo,
E.004.040 per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione, comprese
le armature di sostegno necessarie e compresi pure il montaggio, lo
smontaggio, lo sfrido, compresa altresi l'eventuale perdita di
legname costituente le casserature, gli eventuali oneri di
aggottamento, l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro
occorrente e necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
fondazione VASCA 35,00 35,000 1´225,00

SOMMANO mq 1´225,00 20,00 24´500,00

23 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.041 cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino

a cm 30, curve o comunque sagomate realizzate con tavolame di
abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a 2 m di altezza dal piano di appoggio; compreso
altresi il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei
disarmanti, misurato per un solo lato.
pareti VASCA 4,00 35,00 10,000 1´400,00

SOMMANO mq 1´400,00 28,00 39´200,00

OPERE DI NATURALIZZAZIONE E MITIGAZIONE  (Cat
2)

24 Opere edili accessorie, allargamenti, realizzazione di manufatti in
NP01 cemento armato per gli attraversamenti, ecc..

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 69´183,00 69´183,00

OPERE EDILI  (Cat 3)

25 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura automatica per la
NP02 grigliatura dei solidi grossolani, costituita da griglia in lame di

acciaio, curvate a freddo, per una superficie netta di 1,5 mq.
Compreso altresì la realizzazione di vasca di raccolta in c.a. e
stramazzo.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 110´000,00 110´000,00

OPERE DI NATURALIZZAZIONE E MITIGAZIONE  (Cat
2)

26 Opere di mitigazione naturale con realizzazione di murature a
NP03 secco di pietrame calcareo o arenario sbozzato a martello e

perfettamente lavorato nei giunti sigillati
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150´000,00 150´000,00

OPERE EDILI  (Cat 3)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´414´935,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´414´935,00

27 Impianti vasca: elettrici, illuminazione, messa a terra, meccanici
NP04 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 350´000,00 350´000,00

OPERE DI NATURALIZZAZIONE E MITIGAZIONE  (Cat
2)

28 Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o
Inf.002.002.0 in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di
1.a dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, eventuale

sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di
compluvio, primo innaffiamento; fornitura e posa in opera di pali
tutori in legno trattato atti a garantire la stabilita della pianta e
rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco -
alberi con circonferenza del fusto fino a cm 18
OPERE NATURALISTICHE VASCA

50,00

SOMMANO cad 50,00 57,60 2´880,00

29 Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in
Inf.002.003.0 contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del
1.b2 trasporto e scarico a pie d'opera. Specie tipo: Acer spp., Aesculus

hippocastanum, Araucaria sp., Cedrus atlantica, Cedrus
194eodora, Ceratonia siliqua, Cercis siliquastrum, Grevillea
robusta, Magnolia grandiflora, Olea europea, Quercus spp.,
Schinus molle. - circonferenza fusto cm 16 - 18
OPERE NATURALISTICHE VASCA 50,00

SOMMANO cad 50,00 300,00 15´000,00

30 Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o
Inf.002.002.0 in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di
1.b dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, eventuale

sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di
compluvio, primo innaffiamento; fornitura e posa in opera di pali
tutori in legno trattato atti a garantire la stabilita della pianta e
rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco -
alberi con circonferenza del fusto da cm 20 a cm 36
OPERE NATURALISTICHE VASCA 50,00

SOMMANO cad 50,00 84,30 4´215,00

31 Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in
Inf.002.003.0 contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del
1.b4 trasporto e scarico a pie d'opera. Specie tipo: Acer spp., Aesculus

hippocastanum, Araucaria sp., Cedrus atlantica, Cedrus
194eodora, Ceratonia siliqua, Cercis siliquastrum, Grevillea
robusta, Magnolia grandiflora, Olea europea, Quercus spp.,
Schinus molle. - circonferenza fusto cm 20 - 25
OPERE NATURALISTICHE VASCA 50,00

SOMMANO cad 50,00 535,00 26´750,00

32 Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da
OF.004.011 m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con prodotti impregnanti,

tagliati nelle misure necessarie e con disposizione a due file
parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio,
compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte
OPERE NATURALISTICHE VASCA 1000,00 1´000,00

SOMMANO ml 1´000,00 27,72 27´720,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´841´500,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´841´500,00

33 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
Inf.001.007 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o

la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
viabilità di servizio ed aree di sosta 3000,00 3´000,00

SOMMANO mc 3´000,00 14,50 43´500,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 6´885´000,00

T O T A L E   euro 6´885´000,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 I° STRALCIO FUNZIONALE 2´653´960,50 38,547
  002 II° STRALCIO FUNZIONALE 4´231´039,50 61,453

Totale SUPER CATEGORIE euro 6´885´000,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 MOVIMENTI MATERIE 4´926´185,00 71,550
  002 OPERE DI NATURALIZZAZIONE E MITIGAZIONE 921´363,50 13,382
  003 OPERE EDILI 860´571,50 12,499
  004 OPERE STRADALI 176´880,00 2,569

Totale CATEGORIE euro 6´885´000,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 6´885´000,00 100,000

C:001 I° STRALCIO FUNZIONALE euro 2´653´960,50 38,547

C:001.001      MOVIMENTI MATERIE euro 2´150´655,00 31,237
C:001.002      OPERE DI NATURALIZZAZIONE E MITIGAZIONE euro 357´745,50 5,196
C:001.004      OPERE STRADALI euro 145´560,00 2,114

C:002 II° STRALCIO FUNZIONALE euro 4´231´039,50 61,453

C:002.001      MOVIMENTI MATERIE euro 2´775´530,00 40,313
C:002.002      OPERE DI NATURALIZZAZIONE E MITIGAZIONE euro 563´618,00 8,186
C:002.003      OPERE EDILI euro 860´571,50 12,499
C:002.004      OPERE STRADALI euro 31´320,00 0,455

TOTALE  euro 6´885´000,00 100,000

     Data, 17/11/2014

Il Tecnico
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