QUADRO TECNICO-ECONOMICO DI PROGETTO

1) LAVORI:
a) Lavori a base d'appalto € 6.750.000,0
Lavori previsti nel 1° stralcio funziale € 2.600.000,0
Lavori previsti nel 11° stralcio funziale € 4.150.000,0
b) Oneri diretti per la Sicurezza D.Lgs.\idG € 135.000,0
€ 6.885.000,0

b1) Oneri Indiretti per la Sicurezza D.Lgs81/08
TOTALE LAVORI 1)

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

a) Spese tecniche per Rilievi plano-altimg progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, direzione laya@ontabilita,
Coordinamento della Sicurezza isefai progettazione e
esecuzione dei lavori, collaudo tecniomvanistrativo ed incentivi
art.92 e segg. D.Lgs.163/2

b) Spese tecniche per studio idrogeologico

c) Spese per indagini geognostiche

d) INARCASSA 4% su 2a

e) E.P.AP. 4% su2b

f) LV.A. 22% (su 1)

0) .V.A. 22% (su 2a+2b+2c+2d+2e)

h) Spese generali per pubblicita, bandi da:

i) Indennita di esproprio ed occupazione terape:

[) Imprevisti e arrotondamet

TOTALE GENERALE

6.885.000,0

65.000,00

6.950.000,00

480.000,0
50.000,00
25.000,00
19.200,00

1.000,00
1.529.000,0

126.544,0
25.000,01

500.000,0
194.256,0

ah |dh b dh dh dh b dh dh dh dh

2.950.000,00

6.950.000,00

2.950.000,00

9.900.000,00



QUADRO TECNICO-ECONOMICO DI PROGETTO - 1° STRALCIO FUNZIONALE

1) LAVORI:
a) Lavori a base d'appalto € 2.600.000,0
b) Oneri diretti per la Sicurezza D.Lgs.\idG € 53.960,5!
€ 2.653.960,5

b1) Oneri Indiretti per la Sicurezza D.Lgs81/08
TOTALE LAVORI 1)

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

a) Spese tecniche per Rilievi plano-altimg progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, direzione laya@ontabilita,
Coordinamento della Sicurezza isefai progettazione e
esecuzione dei lavori, collaudo tecniomvanistrativo ed incentivi
art.92 e segg. D.Lgs.163/2

b) Spese tecniche per studio idrogeologico

c) Spese per indagini geognostiche

d) INARCASSA 4% su 2a

e) E.P.AP. 4% su2b

f) LV.A. 22% (su 1)

0) .V.A. 22% (su 2a+2b+2c+2d+2e)

h) Spese generali per pubblicita, bandi da:

i) Indennita di esproprio ed occupazione terape:

[) Imprevist

TOTALE GENERALE

€

2.653.960,5

25.000,00

2.678.960,50

200.000,0
20.000,00
10.000,00

8.000,00
400,00
589.371,3

52.448,01
10.000,01

100.000,0
80.820,1!

ah |dh b dh dh dh b dh dh dh b

1.071.039,50

2.678.960,50

1.071.039,50

3.750.000,00



QUADRO TECNICO-ECONOMICO DI PROGETTO - 1I° STRALCIO FUNZIONALE

1) LAVORI:
a) Lavori a base d'appalto € 4.150.000,0
b) Oneri diretti per la Sicurezza D.Lgs.\idG € 81.039,5!
€ 4.231.039,5

b1) Oneri Indiretti per la Sicurezza D.Lgs81/08
TOTALE LAVORI 1)

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

a) Spese tecniche per Rilievi plano-altimmgtprogettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, direzione laya@ontabilita,
Coordinamento della Sicurezza isefai progettazione e
esecuzione dei lavori, collaudo tecniomvanistrativo ed incentivi
art.92 e segg. D.Lgs.163/2

b) Spese tecniche per studio idrogeologico

c) Spese per indagini geognostiche

d) INARCASSA 4% su 2a

e) E.P.AP. 4% su2b

f) LV.A. 22% (su 1)

0) .V.A. 22% (su 2a+2b+2c+2d+2e)

h) Spese generali per pubblicita, bandi da:

i) Indennita di esproprio ed occupazione terape:

[) Imprevist

TOTALE GENERALE

€

4.231.039,5

40.000,00

4.271.039,50

280.000,0
30.000,00
15.000,00
11.200,00

600,00

939.628,6

74.096,01
15.000,01

400.000,0
113.435,8

ah |dh b dh dh dh dh dh dh dh b

1.878.960,50

4.271.039,50

1.878.960,50

6.150.000,00



LEGENDA INTERVENTI PROPOSTI

I1° STRALCIO FUNZIONALE

Risagomatura - Manutanzione - Verifica della sezione del
Canale Raschione

L'intervento & compreso nel feudo di Aradeo

II° STRALCIO FUNZIONALE

Realizzazione di canale a cielo aperto con sfocio nel
Canale Raschione

Realizzazione Vasca di Calma e opportuni canali scolamtori,
opere di collegamento e di sfocio nel Canale Raschione

INTERVENTI COMPRESI NEL I° STRALCIO FUNZIONALE

INTERVENTI COMPRESI NEL I° STRALCIO FUNZIONALE

CANALI ESISTENTI
CANALETTE TOMBATE
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