
QUADRO TECNICO-ECONOMICO DI PROGETTO

1)  LAVORI:   
      a)   Lavori a base d'appalto                                                      6.750.000,00€               
            Lavori previsti nel I° stralcio funzionale 2.600.000,00€               
            Lavori previsti nel II° stralcio funzionale 4.150.000,00€               
      b)  Oneri diretti per la Sicurezza D.Lgs.vo 81/08 135.000,00€                  

6.885.000,00€               6.885.000,00€            

      b1) Oneri Indiretti per la Sicurezza D.Lgs.vo 81/08  65.000,00€                 

                                                                         TOTALE LAVORI  1) 6.950.000,00€            6.950.000,00€                    

2)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
      a) Spese  tecniche  per  Rilievi plano-altimetrici, progettazione preliminare,
          definitiva ed esecutiva,  direzione  lavori,  contabilità, 
          Coordinamento   della   Sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di
          esecuzione dei lavori, collaudo tecnico-amministrativo ed incentivo 
          art.92 e segg. D.Lgs.163/2006 480.000,00€               
      b) Spese tecniche per studio idrogeologico 50.000,00€                 
      c) Spese per indagini geognostiche 25.000,00€                 
      d) INARCASSA 4% su 2a 19.200,00€                 
      e) E.P.A.P.  4% su 2b 1.000,00€                   
      f) I.V.A. 22% (su 1)                                          1.529.000,00€            
      g) I.V.A. 22% (su 2a+2b+2c+2d+2e)                                           126.544,00€               
      h) Spese generali per pubblicità, bandi di gara 25.000,00€                 
      i) Indennità di esproprio ed occupazione temporanea 500.000,00€               
      l) Imprevisti e arrotondamento 194.256,00€               

2.950.000,00€            2.950.000,00€                    

                                                                         TOTALE GENERALE 9.900.000,00€                    



QUADRO TECNICO-ECONOMICO DI PROGETTO - I° STRALCIO FUNZIONALE

1)  LAVORI:   
      a)   Lavori a base d'appalto                                                      2.600.000,00€               
      b)  Oneri diretti per la Sicurezza D.Lgs.vo 81/08 53.960,50€                    

2.653.960,50€               2.653.960,50€            

      b1) Oneri Indiretti per la Sicurezza D.Lgs.vo 81/08  25.000,00€                 

                                                                         TOTALE LAVORI  1) 2.678.960,50€            2.678.960,50€                    

2)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
      a) Spese  tecniche  per  Rilievi plano-altimetrici, progettazione preliminare,
          definitiva ed esecutiva,  direzione  lavori,  contabilità, 
          Coordinamento   della   Sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di
          esecuzione dei lavori, collaudo tecnico-amministrativo ed incentivo 
          art.92 e segg. D.Lgs.163/2006 200.000,00€               
      b) Spese tecniche per studio idrogeologico 20.000,00€                 
      c) Spese per indagini geognostiche 10.000,00€                 
      d) INARCASSA 4% su 2a 8.000,00€                   
      e) E.P.A.P.  4% su 2b 400,00€                      
      f) I.V.A. 22% (su 1)                                          589.371,31€               
      g) I.V.A. 22% (su 2a+2b+2c+2d+2e)                                           52.448,00€                 
      h) Spese generali per pubblicità, bandi di gara 10.000,00€                 
      i) Indennità di esproprio ed occupazione temporanea 100.000,00€               
      l) Imprevisti 80.820,19€                 

1.071.039,50€            1.071.039,50€                    

                                                                         TOTALE GENERALE 3.750.000,00€                    



QUADRO TECNICO-ECONOMICO DI PROGETTO - II° STRALCIO  FUNZIONALE

1)  LAVORI:   
      a)   Lavori a base d'appalto                                                      4.150.000,00€               
      b)  Oneri diretti per la Sicurezza D.Lgs.vo 81/08 81.039,50€                    

4.231.039,50€               4.231.039,50€            

      b1) Oneri Indiretti per la Sicurezza D.Lgs.vo 81/08  40.000,00€                 

                                                                         TOTALE LAVORI  1) 4.271.039,50€            4.271.039,50€                    

2)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
      a) Spese  tecniche  per Rilievi plano-altimetrici, progettazione preliminare,
          definitiva ed esecutiva,  direzione  lavori,  contabilità, 
          Coordinamento   della   Sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di
          esecuzione dei lavori, collaudo tecnico-amministrativo ed incentivo 
          art.92 e segg. D.Lgs.163/2006 280.000,00€               
      b) Spese tecniche per studio idrogeologico 30.000,00€                 
      c) Spese per indagini geognostiche 15.000,00€                 
      d) INARCASSA 4% su 2a 11.200,00€                 
      e) E.P.A.P.  4% su 2b 600,00€                      
      f) I.V.A. 22% (su 1)                                          939.628,69€               
      g) I.V.A. 22% (su 2a+2b+2c+2d+2e)                                           74.096,00€                 
      h) Spese generali per pubblicità, bandi di gara 15.000,00€                 
      i) Indennità di esproprio ed occupazione temporanea 400.000,00€               
      l) Imprevisti 113.435,81€               

1.878.960,50€            1.878.960,50€                    

                                                                         TOTALE GENERALE 6.150.000,00€                    
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